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Appel d’Offres Ouvert n° 01/2018 

 
Travaux de Construction d’un amphi de 300 places à l’Annexe de la Faculté Poly-disciplinaire de 

Larache à Ksar Kbir - Lot Unique- 

 
Appel d’Offres ouvert en application de l’article 13, 16, 17 et 18 du règlement relatif aux conditions et formes de 

passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle 

(29 JUIN 2015). 

 

Entre les soussignés : 

 

Monsieur LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI, ayant son siège à Mhanech II – 

Tétouan, désigné dans ce qui suit par le « MAITRE DE L’OUVRAGE ». 

                                                                                                

D’une part, 

 

 

 

ET  

Monsieur …………………………………………………………………………………………….. 

Agissant en son nom et pour le compte du Bureau ……………………………………………...…  

Adresse du siège social : …………………………………………………………………………….  

Adresse du siège élu : ……………………………………………………………………………….  

Inscrit au Registre de commerce de ……………………………………  sous le n° ………………. 

Affiliée à la CNSS sous le n° ……………………………………………………………………….. 

Patente sous le n° : ………………………………………………………………………………….. 

Titulaire du Compte ouvert au nom du Bureau …………………………………………………. 

à ……………………………………………….–  sous le n° ………………………………………. 

ICE…………………………………………………………………………………………………... 

 

Désigné par « ………………………… » 

                                             

D’autre part, 

 

 

 

 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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CHAPITRE I 

 

      CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 
 

Le présent appel d’offre a pour objet l'exécution Travaux de Construction d’un amphi de 300 places à l’Annexe de la 

Faculté Poly-disciplinaire de Larache à Ksar Kbir - Lot Unique- 

 

ARTICLE 2 : PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHE 
 

Appel d’Offres ouvert en application de l’article 13, 16, 17 et 18 du règlement relatif aux conditions et formes de 

passation des marchés pour le compte de l’université Abdelmalek Essaâdi ainsi que certaines règles relatives à leur 

gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 

 

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 

Les obligations  de l'Entrepreneur  pour l'exécution  des travaux,  objet du marché, résultent de l'ensemble des documents 

suivants : 

Pièces contractuelles :  

L’acte d’engagement ; 

Le présent CPS ; 

Le dossier des Plans d’exécution (notes de calcul, dossier de sondage, dossier géotechnique, plan assurance qualité) 

Le bordereau des prix ; 

Le sous-détail des prix; 

Le CPC fixant les règles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07) applicable à certains 

marchés d’études ou de travaux de construction des ouvrages en béton armé approuvé par l’arrêté du ministre de 

l’Equipement et du Transport n° 1854-07 du 11 octobre 2007; 

Le Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que 

certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 

Le cahier des clauses administratives  générales  applicables  aux marchés des travaux exécutés pour le compte de 

l’Etat (C C A G  T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)  

 

En cas de contradiction entre les pièces ci-dessus, les pièces prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées. 

 

ARTICLE 4: TEXTES GENERAUX ET TECHNIQUES  

 

a-Textes généraux 

1. Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que 

certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 

2. Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires. 

3. Le Décret n°2-07-1235 du 04 Novembre 2008 relatif au contrôle des engagements et dépenses de l’État ; 

4. Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la comptabilité 

publique tel qu’il a été modifié ou complété; 

5. Les Dahirs n° 1.15.05 du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au 

nantissement des marchés publics. 

6. Dahir n° 1.70.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment 

l’article 3 définissant l’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment ; 

7. Les Dahirs du 21 Mars 1943 et 27/12/1944 en matière de législation sur les accidents de travail ; 

8. La Circulaire du Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres n° 

D.A.T./31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures de sécurité dans les chantiers de Bâtiment et de Travaux 

Publics ; 

9. Le Décret 2-94-223 du 6 Moharam  1415 (16-06-1994) relatif à la qualification et classification des entreprises de 

bâtiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant ; 

10. Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la signature du marché ; 

11. La loi n° 69-00 relatives au contrôle financier de l’état sur les entreprises publiques et autres  organismes,   

promulguées   par  le  dahir  n°1.03.195 du16  Ramadan   1424  (11 novembre 2003). 

12. Le décret du premier ministre n° 2 - 02- 121 du 24 chaoual 1424 (19/12/2003)  relatifs aux contrôleurs  d’état, 

commissaires  du gouvernement  et trésoriers  payeurs auprès des entreprises publiques et autres organismes. 
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13. Le cahier des clauses administratives  générales  applicables  aux marchés des travaux exécutés pour le compte de 

l’Etat (C C A G  T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)  

14. Le circulaire n° 4/59/S G G/ C A B  du 12 février 1959 et la circulaire 23/59/S G G/C A B en   date   du   06   

octobre   1959   relatives   aux   travaux   de   l’état   de l’établissement  publics  et les collectivités  locales  et 

l’instruction  n° 1/61/ C.A.B/S.G.G 605 du 30/01/1961 

15. Le  cahier  des  prescriptions   communes   provisoires   applicable   aux  travaux  de l'administration des travaux 

publics et des communications,  tel que ce cahier est défini par la circulaire  N°2/1242/DNRT du 03/07/87. 

16. Le dahir N° 170.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment son 

article 3 définissant l'ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment. 

17. La circulaire  6.015/TPC  du 1er Avril  1956  du ministère  des travaux  publics  et des Communications faisant 

application du cahier des prescriptions spéciales type. 

18. L'arrêté du Ministre des travaux publics et des communications  N° 566 -7 du 7 Octobre 1971 portant approbation 

du règlement   pour la construction et l'installation des postes de livraison  ou de transformation  raccordé  à un réseau  

de distribution  d'énergie  électrique publique ou privée de 2ème  catégorie. 

19. L'arrêté ministériel de 28 Décembre 1951 concernant la protection des travailleurs dans les établissements mettant 

en œuvre des courants électriques. 

20. L'arrêté du directeur du travail du 11 juillet 1952 déterminant les conditions d'agrément pour la vérification des 

installations électriques. 

21. L'arrêté  du directeur  du travail et des questions  sociales  du 31 Décembre  1951, fixant la périodicité des 

vérifications des installations électriques. 

22. L'arrêté du Ministre des travaux publics de 14 Avril 1956 réglementant la production autonome  d'énergie 

électrique,  Les règles spéciales des exploitations minières, et Les règlements des voiries. 

23. Le Dahir  N° 1-61-346  du 24 Joumada  I 1382  (24 Octobre  1962)  règlement  les conditions  relatives  à la 

délivrance  des autorisations,  permissions  et concessions  de distribution d'énergie électrique ainsi qu'au 

fonctionnement et au contrôle des dites distributions. 

24. Le bordereau des salaires minima. 

25. Le décret N° 2-86-99 du 14 Mars 1986 pour l'application de la loi N° 30 -85 relative à la T.V.A. 

26. Décret n°2.03.602 du 6 Joumada I 1425 (24 juin 2004 application de l’article 9 de la loi n°61.99 concernant la 

responsabilité des ordonnateurs  et des contrôleurs et comptable public. 

27. Décret n°2-14-272 du 14 rajeb 1435 (14 Mai 23014) relatif aux avances en matière de Marchés Publics. 

b- Textes techniques 

1. Le devis  général  d'Architecture  (D.G.A.)  réglant  les conditions  d'exécution  des  bâtiments administratifs 

(édition 1956) et le décret royal N° 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967). 

2. Arrêté n° 350.67 du Ministère de l’Équipement du 15 Juillet 1967 ainsi qu’aux règles techniques PNM 711.005 

annexées à l’arrêté n° 350/67 ; 

3. Le Dahir n° 170-157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment son 

article 3 définissant l’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux de bâtiment ; 

4. Le Circulaire n° 6.001 T.P. du 07 Août 1958 relative aux transports des matériaux et marchandises pour 

l’exécution des Travaux Publics ; 

5. Le  décret    n° 2- 02-177  du  09  Hija  1422  (22  février  2002)  approuvant  le règlement  de construction 

parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments fixant les règles parasismique et instituant le comité nationale du 

génie parasismique 

6. Le  Devis  général  pour  les  travaux  d'assainissement  édité  par  le  Ministère  des  travaux publics. 

7. Les règles de calcul de béton armé BAEL 91 ; 

8. Le cahier  des prescriptions  communes  provisoires  applicables  aux travaux  dépendant  de l'administration des 

travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire 6.019/TPC du 7 Juin 1972. 

9. Les conditions d'exécutions du gros-œuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de l'Institut technique 

du bâtiment et des travaux publics. 

10. Les règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles. 

11. Les Dahirs N° 1-60-371 du 31 Janvier 1961 et 1.62 202 du 29 Octobre du 1962 modifiant le montant du 

cautionnement provisoire pour que les entrepreneurs ne puissent pas déterminer le montant de l'estimation 

confidentielle de l'administration. L’entrepreneur ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ces documents pour 

soustraire aux obligations qui en découlent. 

Nota :  L’entrepreneur  devra,  s’il  ne  possède  pas  ces  brochures, se  les  procurer  au ministère de l’équipement ou à 

l’imprimerie officielle 

♦  Il ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent 

♦  Si  le  présent  CPS  déroge  à  une  prescription  du  C  C  A  G  T  et  du  D  G  A, L’entrepreneur se conformera aux 

prescriptions du présent cahier des charges. 
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ARTICLE 5 : MAITRE D’OUVRAGE  ET LA MAITRISE D’ŒUVRE 

 

 L’entrepreneur  sera  soumis  pour  l’exécution  de  ses  travaux  au  contrôle  du Maître d’ouvrage,   ainsi  qu’à  celui  

des personnes suivantes qui les représenteraient : 

Le Maître d’Ouvrage désignera un responsable de suivi d’exécution des travaux représentant l’université Abdelmalek 

Essaadi 

 

La Maîtrise d’œuvre, dont les missions sont précisées dans les contrats et les marchés conclus à cet effet, est assurée 

par : 

 

L’Architecte : EL MESAOUDI EL ARABI    - Tanger 

Le Bureau d’Études (ci-après désigné par le « BET ») : Société BECODET - Tanger 

Le Bureau de Contrôle (ci-après désigné par le « BC») : Société Expert Contrôle  - Tanger 

Et le Laboratoire des études Géotechniques : GEOTECHMED- Tétouan 

 

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER  

 

L’entrepreneur attributaire déclare : 

Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l’emplacement des constructions, des accès des alimentations en 

eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter au cours des travaux pour lesquelles aucune 

réclamation ne sera prise en considération. 

Avoir pris pleine connaissance de l’importance des travaux. 

Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation. 

Avoir fait tous calculs et tous détails. 

 

N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage présentée par lui et de nature à donner 

lieu à discussion. 

 

Si une omission était faite dans le dossier ou sur les plans, l’entrepreneur devrait la signaler dans sa proposition et faire 

ressortir à part le montant de la dépense correspondante aux travaux jugés nécessaires. Faute de quoi, il serait tenu à 

l’exécution de ces travaux sans plus-value.  

 

ARTICLE 7 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX 

  

Les travaux du présent marché seront exécutés en lot unique et comprennent:  

A – GROS ŒUVRES 

B – REVETEMENT DES SOLS ET MURS 

C – ETANCHEITE 

D – MENUISERIE BOIS – FERRONNERIE 

E – ÉLECTRICITÉ – LUSTRERIE 

F – PLOMBERIE – SANITAIRE 

G – PEINTURE – VITRERIE 

H – AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

 

En exécution de l'article 41 du C.C.A.G.T., l'entrepreneur devra soumettre à l'Architecte et à l’Administration dans             

les 7 (sept) jours de la notification de l’approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il 

s'engage à conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles. 

Au cas où la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au dit calendrier, le Maître de l'Ouvrage 

pourrait faire application des mesures prévues à l'article 65 du C.C.A.G.T. 
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ARTICLE 8 : Documents à fournir par l’entrepreneur 

 

Conformèment à l’article 41 du CCAGT, l’entrepreneur devra fournir, dans les délais indiqués dans le tableau ci-après,  

les documents suivants visés dans les articles du présent cahier : 

 

Désignation des documents Délais Article de référence 

Plan d’installation et 

d’organisation du chantier 

7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de 

la notification de l’ordre de service prescrivant le 

commencement des travaux 

Article 35 

Désignation du responsable du 

chantier 

7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de 

la notification de l’ordre de service prescrivant le 

commencement des travaux 

Article 34 

Planning 
7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de 

la notification de l’approbation du marché. 
Article 7 

Agrément du matériel 

7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de 

la notification de l’ordre de service prescrivant le 

commencement des travaux. 

Article 32 

Pièces justifiant la provenance 

du sable 

7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de 

la notification de l’ordre de service prescrivant le 

commencement des travaux 

Article 32 

Sous détail de prix 
15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de 

la notification de l’approbation du marché 
Article 28 

Plans de recollement 
15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de 

la réception provisoire des travaux 
Article 37 

Attestations d’assurance 
15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de 

la notification de l’approbation du marché 
Article 22 

 

ARTICLE 9 : VALIDITE DU MARCHE 

 

-    Validité du marché 

Le  marché qui sera issu du présent   appel d’offres  ne  sera  valable,  définitif  et  exécutoire   qu'après   son approbation 

par :  le  Président   de  l’Université   Abdelmalek   Essâadi, et  visa par le  Contrôleur d’Etat. 

 

     -     Intérêts moratoires 

Conformément à l’article 67 du décret  N° 2-14-394  du 6 chaabane  1437  (13 MAI 2016) relatif aux délais de paiement 

et aux intérêt moratoires en matière des marchés  d’Etat,  le  défaut  d’ordonnancement  et  de  paiement  des  sommes 

dues  dans  le  délai  prévu  par  le  décret  mentionné  ci-dessus  au  profit  du titulaire d’un marché visé à l’engagement et 

approuvé par la réglementation en vigueur, fait courir de plein droit et sans formalité préalable des intérêt moratoires au 

bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard incombe exclusivement à l’administration, et cela conformément au décret   N° 

2-14-394  mentionné ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : DELAI D’APPROBATION  

  

Le délai d’approbation du marché qui sera issu du présent appel d’offres est de 75 jours (soixante quinze jours) à compter 

de la date d’ouverture des plis et ce conformément et en application des dispositions de l’article 135 et 136 du règlement 

du marché propre à l’Université. Ce délai peut être prolongé conformément aux dispositions du même article. 
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ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION  

 

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels adaptés aux conditions de 

travail pour terminer les travaux du présent marché dans un délai de DIX (10) mois à compter du lendemain du jour de la 

notification de l’ordre de service prescrivant  de commencer  les travaux. 

Les retards des fournisseurs de l’entrepreneur ne pourront en aucun cas être opposés à l’Administration en ce qui 

concerne ces délais. 

Afin d’éviter toutes contestations sur la date d’achèvement total des travaux, l’entrepreneur sera tenu d’en aviser 

l’administration par lettre recommandée, postée dix (10) jours avant la date prévue pour l’achèvement des travaux. 

Faute par lui de se conformer à cette dernière prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de 

constatation par l’administration de la fin des travaux et sur  les pénalités qu’il pourrait en courir de ce retard. 

 

ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE 

 

Le cautionnement provisoire est fixé à Cent vingt Mille Dirhams (120 000,00 DH) , Il sera restitué à l’entreprise après 

le dépôt du cautionnement définitif. 

Conformément à l’article 18 du C.C.A.G.T, le cautionnement provisoire reste acquis à l’université Abdelmalek Essaâdi 

dans les cas suivants : 

Si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé aux articles 33 et 136 du Règlement relatif aux 

conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines règles relatives à 

leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 

Si l’attributaire refuse de signer le marché. 

Si le titulaire refuse de recevoir l’approbation du marché qui  

Si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai fixé. 

 

Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché et doit être constitué dans  vingt (20) jours qui 

suivent la notification de l’approbation du marché, il  reste  affecté  à  la  garantie  des  engagements  contractuels  de 

l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive des travaux. 

Le cautionnement définitif sera arrondi à la dizaine de dix dirhams supérieure.  

 

Retenue de garantie est effectuée comme il est prévu à l’article 64 du CCAG-T., La retenue de garantie à prélever sur les 

acomptes est de dix pour cent (10%) elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du 

marché. 

 

ARTICLE 13 : CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES 

 

Le cautionnement  provisoire,  le cautionnement  définitif et la retenue de garantie peuvent être remplacés par : 

Des cautions personnelles et solidaires d’engageant avec le concurrent ou l’entrepreneur à versé  à l’Etat, jusqu’à  

concurrence  des garanties  stipulées  au CPS,  les sommes  dont ‘il viendra à être reconnu débiteur envers l’Etat à 

l’occasion des marchés. 

 

Les  cautions  personnelles  et  solidaires  doivent  être  choisis  parmi les  établissements agrées à cet effet par le 

Ministre chargé des finances. 

 

Dans  le  cas  ou  , au  cours  de  l’exécution  du  marché  , le ministre  chargé  des  finances viendrait à retirer 

l’agrément donné audit établissements habilités à se porter caution , l’entrepreneur  sans pouvoir prétendre de ce 

chef à aucune indemnité , sont tenu dans les vingt (20) jours qui suivent la notification qui lui est faite du retrait de 

l’agrément et de la mise en demeure qui l’accompagne , soit de réaliser le cautionnement définitif , soit de 

constituer une autre caution choisie parmi les autres établissements agrées. 

 

Faute  par  lui  de  ce  faire,  il  est  fait  d’office,  sur  les  décomptes   des  sommes  dues  à l’entrepreneur, une 

retenue égale au montant du cautionnement définitif, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas 

d’insuffisance. 

 

Les   attestations   des   cautions   personnelles   et   solidaires   visées   au paragraphe  1  du  présent  article  

doivent  être  conformes  aux  modèles prescrits par circulaire du premier ministre. 
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ARTICLE 14 : RESTITUTION DES CAUTIONS ET DE LA RETENUE DE GARANTIE 

 

Le cautionnement provisoire et restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libéré d’office après que le 

titulaire ait réalisé le cautionnement définitif. 

Le cautionnement définitif est restitué, et le paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les cautions qui les 

remplacent sont libérées à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dès la signature du procès verbal de la 

réception définitive des travaux si le titulaire du marché : 

A rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage ; 

A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi n°7-81 relative à l’expropriation 

pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire promulguée par le dahir n° 1- 81 -254 du 11 Rajeb 1402 ( 6 mai 

1982 ) à raison des dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux ; 

A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés. 

 

ARTICLE 15 : CESSION DU MARCHE 
 

Conformément aux conditions prévues dans l’article 27 du CCAGT. La cession du marché est interdite sauf dans les cas 

de la cession de la totalité ou d’une partie du patrimoine de l’entreprise titulaire à l’occasion d’une fusion ou d’une 

cession. Dans ces cas, le marché ne peut être cédé que sur autorisation expresse de l’autorité compétente. Sur la base de 

cette autorisation, un avenant doit être conclu. 

 

ARTICLE 16 : CAS DE FORCE MAJEUR : 

 

 Ajournements et prolongation du délai pour intempéries 

En application des dispositions des articles 47et 48 du CCAGT relatifs à la force majeure en cas d’intempéries, il est 

prévu ce qui suit : 

Pour la programmation des travaux, l’entrepreneur est réputé tenir compte des intempéries prévisibles régnant dans le lieu 

des travaux. 

Sont considérées comme intempéries prévisibles, la moyenne journalière des hauteurs de pluie et celle de température 

enregistrées au cours des 15 dernières années précédant l’année de la remise de l’offre, à la station météorologique la plus 

proche du chantier, sur une période correspondant à celle comprise entre le début et la fin des travaux.  

On ne tiendra compte pour déterminer cette moyenne que des  jours où : 

la hauteur d’eau recueillie dépasse cinq (5) millimètres ; 

la température maximum dépasse trente cinq (35) degrés Celsius. 

Si au cours du délai d’exécution, le chantier est arrêté ou ralenti en raison de pluie ou d’élévation de température, il ne 

peut être accordé à l’entrepreneur, un ajournement que si les valeurs d’intempéries établies comme indiqué ci-dessus, 

excèdent celles réputées prévisibles. 

En cas d’arrêt complet des travaux, la prolongation accordée à l’entrepreneur, sur sa demande appuyée des justificatifs, 

correspond au nombre de jours calendaires obtenue en défalquant du nombre de jours d’arrêt constatés, le nombre de jours 

d’intempéries prévisibles. Cet ajournement est notifié par ordre de service du maître d’ouvrage ; 

En cas d’arrêt partiel ou ralentissement des travaux, la prolongation du délai accordée à l’entrepreneur, sur sa demande 

appuyée des justificatifs, est évaluée d’un commun accord entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur compte tenu des 

effets du ralentissement sur le délai d’exécution des travaux ou, le cas échéant, sur chaque délai intermédiaire concerné. 

La prolongation ainsi convenue doit être fixée par avenant. 

 

ARTICLE 17 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR 

 

A défaut par l'Entrepreneur  de satisfaire  aux prescriptions  de l'article  20 du C.C.A.G.T,  en ne faisant  pas  élection  de  

domicile  à  proximité  des  travaux,  toutes  notifications   relatives  à l'Entreprise lui seront valablement faite à l’adresse 

mentionnée dans son acte d’engagement. 

 

ARTICLE 18 : PILOTAGE ET COORDINATION 

 

Les responsables du pilotage et de coordination du projet sont l’Architecte et le représentant du Maître d’ouvrage. 
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ARTICLE 19 : MODALITE  DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT 

 

Les  sommes  dues  à  l’entrepreneur,  résultent  de  l’application  dans  les  décomptes  des  prix unitaires  du  bordereau  

des  prix  –  détail  estimatif  aux  quantités  réellement  exécutées,  et constatées par le maître d’œuvre, seront payées par 

virement au compte postale ou bancaire de l’entrepreneur sur présentation de décomptes établis au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux dûment  arrêtés et certifiés. 

Une avance est octroyé à l’entreprise pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur ou égale à Cinq 

Cent Mille Dirhams Toutes Taxes Comprises (500 000.00DH TTC) et dont le délai d’exécution est supérieur ou égale 

à quatre (4) mois. 

L’octroie de cette avance dépend de la disponibilité du crédit  

 

ARTICLE 20: PÉNALITÉS 

 

En exécution de l'article 40 du C.C.A.G.T, à défaut par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux à la date déterminée, il 

sera appliquée, sans préjudice de l’application de l’article 65 du C.C.A.G.T, une pénalité de 1‰ (un pour mille) du 

montant du marché augmentée le cas échéant des montants des avenants par jour de calendrier de retard sans que le 

montant total de ces pénalités dépassera 10 % (dix pour cent)  du montant global du marché. Le montant total de ces 

pénalités sera déduit d’office des décomptes des sommes dues à l’entrepreneur. 

 

ARTICLE 21: SOUS TRAITANCE 

 

Le titulaire choisit librement ses sous traitants sous réserve qu’il notifie au Maître d’Ouvrage la nature des prestations qu’l 

envisage de sous traiter, conformément à l’article 141 du règlement en vigueur. 

Le titulaire du Marché doit confier – dans le cas où il envisage de sous traiter une partie du Marché – à des prestataires 

installés au Maroc. 

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du Marché tant envers le Maître 

d’Ouvrage qu’envers les ouvriers et les tiers. 

En aucun cas, la sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du Marché, ni porter sur le lot 

gros œuvre et étanchéité étant le corps d’état principale du Marché 

 

ARTICLE 22: ASSURANCES ET RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR  

 

Les dispositions concernant les assurances et responsabilités de l’entrepreneur sont celles prévues par l’article 25 du 

CCAG-T approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016). 

L’entrepreneur  sera tenu, dans les vingt jours qui suivront la notification de l’approbation du marché, de produire les 

certificats d’une compagnie d’assurance autorisée à pratiquer au Maroc, à savoir ceux rapportant : 

Véhicules  et  engins : 

L'Entrepreneur devra également présenter, une attestation prouvant que tous les véhicules et engins affectés au chantier 

sont assurés conformément aux règlements en vigueur. 

Accident de travail :  

 L’entrepreneur est assuré sur la totalité de son personnel  et pour l’exécution  des travaux prévus au marché, contre les 

risques prévus par la législation en vigueur sur les accidents.  

Police de chantier - Responsabilité civile : 

L'Entrepreneur assure sous sa responsabilité personnelle la bonne tenue, l'ordre, l'hygiène, la surveillance et la sécurité du 

chantier conformément aux lois, décrets, règlements de police de voirie, d'hygiène ou autres dont il ne saurait plaider 

l'ignorance, de sorte que le Maître de l'Ouvrage ne soit jamais inquiété ni poursuivi à ce sujet, ces indications n'étant 

d'ailleurs pas limitatives. 

Il est responsable de la conduite des ouvriers et agents sur le chantier et ses abords. 

Tous les Entrepreneurs participant aux travaux, chacun en ce qui le concerne, à ses propres frais et diligence, seront tenus 

de souscrire une assurance individuelle de "RESPONSABILITE CIVILE DE CHEF D'ENTREPRISE" pour couvrir 

les conséquences pécuniaires des dommages de toutes natures causés aux tiers soit par leur personnel salarié en activité de 

travail, par le matériel d'industrie, d'entreprise ou d'exploitation et du fait des travaux avant réception. 

L'Entrepreneur devra garantir et indemniser le Maître de l'Ouvrage contre les conséquences de tous dommages ou 

préjudices causés à l'occasion des travaux à toutes personnes ou propriété y compris celle du Maître de l'Ouvrage à 

l'exclusion des dégâts superficiels dus à l'utilisation permanente des lieux de travail. 

Assurance "Tous  risques  chantiers" : 

L'assurance tous risques chantiers devra couvrir l'ensemble des constructions, installations, matériels, pertes, avaries, 

détérioration qu'elle qu'en soit la cause, en particulier par cause fortuite telle que maladresse, négligence, vol ou 
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détournement incendie, tempête, ouragan, cyclone affaissement de terrain dégâts des eaux.Cette assurance doit couvrir 

aussi les activités sur le chantier du Maître de l'Ouvrage et de la Maîtrise d'Œuvre.  

L'Entrepreneur devra également garantir et indemniser le Maître de l'Ouvrage contre toutes réclamations, plaintes, 

poursuites, demandes de dommages et intérêts, frais, charges et dépenses de toutes natures pouvant survenir à l'occasion 

de ces travaux. 

Cette garantie doit être suffisante. Elle doit être illimitée pour les dommages corporels. 

Dommages  recours : 

L'Entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maître de l'Ouvrage et la Maîtrise d'Œuvre pour tous dommages qui 

pourraient survenir du fait des tiers au personnel et au matériel de son Entreprise sauf ses droits de recours contre l'auteur 

responsable des dommages. 

Dans le cas où des dommages viendraient à être causés à toutes personnes à l'occasion de l'exécution du marché, 

l'Entrepreneur s'engage à garantir la Maîtrise d'Œuvre et le Maître de l'Ouvrage de toutes les condamnations prononcées 

contre ces derniers en réparation des dits dommages et s'interdit de tout recours contre eux. 

L’entrepreneur, de part sa signature, reconnaît qu’il est seul responsable de tous accidents ou dommages de matériels ou 

corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché, ou causés par son personnel ou son 

matériel. 

Cette responsabilité s’entend aussi bien pendant l’exécution des travaux qu’après leur achèvement, pendant la période de 

responsabilité légale et à la complète décharge de l’Administration.  

Nota : Aucun paiement ne sera effectué tant que l’entrepreneur n’aura pas rempli cette obligation. 

 

ARTICLE 23 : INSTRUCTIONS - LETTRES – DOCUMENTS 

 

L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de services, lettres et instructions, qui lui seront adressés par 

l’Administration. 

Il sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il 

ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire à la volonté de l’Administration 

ou pour justifier un retard dans l’exécution des travaux. 

Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par l’Administration et plus précisément, il doit 

vérifier les côtes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces 

écrites. 

Toutes les notifications lui seront faites au domicile qu’il a élu à proximité des travaux ou à défaut à l’adresse indiquée 

dans son acte d’engagement. 

Il sera tenu d’adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concernant son marché à l’Administration. 

L’entrepreneur est tenu de fournir à l’Administration et à sa demande tous les renseignements intéressants l’exécution et 

l’avancement des travaux. 

 

ARTICLE 24 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR 

 

- L'Entrepreneur  ne  pourra  élever  aucune  ‚ réclamation,  ni prétendre  à indemnité‚  ou plus-value, pour le gène et les 

suggestions résultant de la présence d'ouvriers d'autres corps d’état appelés à travailler sur le chantier. 

- Il  est  précisé  que  parmi  les  dépenses  incluses  dans  les  prix,  selon  l'article  53  du C.C.A.G.T.,  figurent  les  

autorisations  réglementaires,   les  frais  de  branchement  du chantier  aux réseaux  d'eau,  d'électricité‚  etc. et les 

consommations  pendant  toute la durée  des  travaux.  Au cas où  les  branchements  ne  seraient  pas réalisés  lors  du  

démarrage   du  chantier  ou  pendant  les  travaux, l'Entrepreneur   devra  assurer  les  approvisionnements   à  l'aide  de 

citernes et de groupes ‚ électrogènes.  Ces matériels devront être en nombre suffisant pour ne pas gêner la cadence 

normale d'exécution et d'avancement  des travaux. L'Entrepreneur  ne pourra prétendre  à aucune  plus-value  pour ces 

dispositions  qui doivent  être comprises dans les prix unitaires. 

- Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition des 

Entrepreneurs  est fixe à : QUINZE (15) jours de calendrier à compter  de  la  date  de  réception  provisoire.  En  outre,  

une  pénalité  de:   

 UN  DIX MILLIEME  (l/10.000)  du  montant  initial  du  marché,  par  jour  de  calendrier,   sera appliquée en cas de 

retard à compter de la date d'expiration du délai indiqué plus haut. 

 

- Il est formellement stipulé que l’Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la   nature   et   des   conditions   

et   difficultés   d’exécution   des   travaux   pour   avoir personnellement  examiner  dans tous leurs détails  les pièces  du 

projet établis  par le BET et l’architecte, avoir visité l’emplacement de la futur construction et l’édifice actuelle de  

l’ensemble   artisanal y  compris   toutes   les  difficultés   d’exécution   y  afférentes (fondations,  renforcement  de  

structure,…etc.),  s’être  entouré  de  tous  les renseignements nécessaires désirables pour que les ouvrages finis soient 

conformes à toutes les règles de l’art et aux prescriptions du marché. 
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- L’Entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, Ordre de service. Lettres et instructions qui lui seront 

adressés par le Maîtrise d’œuvre. 

L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en vigueur de la ville du 

projet en question. 

Il sera responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son personnel  ou par des tiers sur son chantier ou dans 

les bâtiments mis à sa disposition. 

Il devra s’acquitter de ses obligations vis-à-vis des organismes sociaux (inspection de travail, C.N.S.S, assurances, etc.). 

 

ARTICLE 25 : BESOIN EN MAIN D’OEUVRE ET CONDITIONS DE  TRAVAIL 

 

L’entrepreneur devra faire connaître huit (8) jours au moins avant l’ouverture du chantier, au bureau de placement 

compétent pour le lieu où s’exécuteront les travaux, ses besoins en main d’œuvre par profession, avec toutes les 

indications utiles de travail, de salaires et généralement tous renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête 

d’emploi. 

Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu’il se trouvera dans l’obligation de procéder à des 

nouvelles embauches.  

  L’Entrepreneur soumettra au visa du Bureau de Placement la liste des ouvriers permanents qu'il a l'intention 

d'employer sur le chantier. L’Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste, constamment tenue à jour des ouvriers 

employés sur le chantier, ceux présentes par le Bureau de Placement portés sur une liste à part.  

Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement.  Toutefois sa liberté d’embauche restera entière et il 

ne sera pas tenu d’engager les ouvriers qui ne présenteront pas les aptitudes requises. Il devra, en cas de refus, en indiquer 

le motif sur la carte de représentation qui est délivrée par le bureau et qui est renvoyée à ce bureau soit par le chômeur, 

soit par l’entrepreneur. 

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés sont applicables 

au présent marché. 

 

ARTICLE 26 : CARACTERE DES PRIX 

 

En plus de ce qui est prévu à l’article 53 du CCAG-T, il est formellement stipulé que l’entrepreneur est réputé avoir une 

parfaite connaissance de la nature, des conditions, et des difficultés d’exécution du projet, avoir visité l’emplacement des 

futurs travaux, s’être procuré tous les renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions 

désirables pour que l’ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l’art et aux prescriptions du présent marché. 

Les prix établis par l’entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d’achèvement et de fonctionnement. Ils 

correspondent également à tous percements, saignés, rebouchages, raccords de toute nature et en général toutes sujétions 

nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages. 

En supplément des moyens à mettre en œuvre pour réaliser l’ouvrage (main d’œuvre, matériaux, matériel, etc.) sont 

compris dans les prix les charges suivantes : 

Les études, l’exécution des plans de détails et notes de calcul. 

L’implantation des ouvrages. 

Le contrôle des matériaux tels que définis par les normes, les règlements en vigueur et les spécifications 

particulières du marché. 

La totalité de la main d’œuvre de direction, de surveillance et d’exécution des ouvrages. 

L’enlèvement de toutes les installations de l’entrepreneur en fin de chantier, et tous les dépôts de matériaux, terres, 

gravats, … y compris l’enlèvement des terres, déchets ou autres matières provenant de l’exécution des travaux, la 

remise en état des lieux et le nettoyage de ses ouvrages avant réception. 

Les frais de gardiennage de son propre chantier. 

Les frais d’assurance, droits et brevets, de licences d’importation, etc... 

Les dépenses d’énergie et de matière consommable. 

L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et électricité pendant toute la durée du chantier. 

Les frais des essais pour contrôle en cours de chantier lorsque les résultats de ces essais n’est pas conforme. A 

noter que lorsqu’ils sont conformes, ils sont à la charge de l’Administration. 

 

Les frais de la formulation des bétons et des essais de convenance par un laboratoire agréé seront à la charge de 

l’entreprise. 

Les frais de l’occupation temporaire du domaine communal sont à la charge de l’entreprise. 

Cette énumération n’est pas limitative, l’entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement terminés sans aucune 

intervention ou prestation de l’Administration autres que celles désignées dans les conditions particulières du marché. 
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ARTICLE 27: REVISION DES PRIX 

 

Les prix du marché seront révisables en application de la formule de révision des prix suivante : 

P = P0 x (0.15+ 0.85 x BAT6/BAT60) 

P : le montant hors taxe révisé de la prestation considérée. 

Po  : le montant initial hors taxe de cette même prestation. 

BAT6o:   indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ; 

BAT6: indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l’exigibilité de la révision. 

Les règles de révision des prix sont fixées par l’arrêté du Chef de Gouvernement n° 3-205-14 du 09/06/ 2014 fixant les 

règles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux ou de services portant sur les prestations d'études 

passés pour le compte de l'Etat. 

 

ARTICLE 28 : SOUS-DÉTAIL DES PRIX 

 

L’entrepreneur devra fournir dans un délai de quinze jours (15) à dater du lendemain du jour de la notification de 

l’approbation de son marché, les sous détails justificatifs dans lesquels il fera apparaître nettement : 

Pour les matériaux : leurs caractéristiques, leurs origines ou l’usine  d’où ils proviennent, le prix des fournitures 

départ usine ou carrière, les frais d’amenée à pied d’œuvre, non compris les majorations pour frais généraux, 

impôts, TVA et bénéfice ; 

Pour les dépenses de main d’œuvre : les prix pratiqués pour les différentes catégories d’ouvriers, y compris les 

chefs d’équipes et non compris les charges sociales, les taxes, les frais généraux, impôts et bénéfices ; 

Les pourcentages : des majorations globaux appliqués, d’une part aux dépenses  de main d’œuvre et d’autre part, 

aux dépenses de matériaux figurant dans les sous-détails. 

Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaître les heures de travail, les quantités  de matériaux utilisés, les 

dépenses de gros outillages, etc... , et tous les autres éléments entrant dans la composition des prix considérés. 

 

ARTICLE 29 : RÉSILIATION DU MARCHE 

 

Les  conditions de résiliations sont celles prévues par les articles  48, 49, 50 et 51 du CCAGT ainsi que l’article 142 du 

règlement de l’université précité. 

 

ARTICLE 30 : NANTISSEMENT 

 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que : 

La liquidation des sommes dues par le Maître de l’Ouvrage, en exécution du présent marché sera opérée par ces soins de 

Monsieur le Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan. 

le Fonctionnaire compétent pour fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du nantissement en subrogation, 

les renseignements et états prévus à l’article Les Dahirs n° 1.15.05 du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) portant 

promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics. 

Les paiements prévus au présent marché seront affectés par Monsieur le Trésorier Payeur auprès de l’Université 

Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du présent marché 

En cas de nantissement du présent marché, l’administration délivrera au auprès de l’entreprise sur sa demande et contre 

récépissé, un exemplaire en copie unique conforme à l’original de son marché. Les frais de timbres de l’original, conservé 

par l’administration, sont à la charge de l’entreprise. 

 

ARTICLE 31: CONTROLE DES TRAVAUX 

 

Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle (Architecte, BET, BC et Laboratoire des essais), auront libre 

accès au chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire,  les échantillons  de matériaux et matériels mis 

en œuvre  pour essais  et examens.  Ils vérifieront  la conformité  des travaux  avec les prescriptions du présent 

marché, ils assisteront à la réception des travaux enterrés, cachés, etc. 

L’entrepreneur   est  tenu  de  fournir   à  ses  frais   la  main   d’œuvre,   les  récipients,   les échafaudages et le 

matériel nécessaire aux prélèvements. 

L’entrepreneur  doit accepter  l’arbitrage  du Maître  d’ouvrage  sur tout point  l’opposant  aux agents désignés pour 

contrôler les travaux. 

Le Maître d’Ouvrage  désignera  des personnes  chargées  du suivi de l’exécution  des travaux objet du marché qui 

participeront aux phases clefs du projet  à savoir : 

-     la participation aux réunions de chantier, 
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-     le suivi et le contrôle périodiques des travaux, 

-     les réceptions provisoire et définitive. 

L’entrepreneur  s’engage à leur laisser   libre accès aux chantiers et de leur présenter tous les documents et 

informations utiles à leur mission. 

 

ARTICLE 32 : ÉCHANTILLONNAGE ET PROVENANCE DES MATERIAUX  

 

Dans un délai de sept (7) jours à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service lui prescrivant de 

commencer les travaux, l’entrepreneur devra faire agréer, par la Maîtrise d’œuvre et l’administration, les dispositions 

détaillées qu’il compte adopter et le matériel qu’il compte utiliser. 

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l’article 201 & 2 du D.G.A et serviront de base de 

vérification pour la réception des travaux. 

L’entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l’origine et la qualité des 

matériaux proposés. 

En application de l’article 42 du C.C.A.G.T, les matériaux destinés à l’exécution des travaux ne seront d’origine étrangère 

qu’en cas d’impossibilité de se procurer des matériaux similaires de fabrication Marocaine .En outre, et à chaque 

livraison, l'entrepreneur doit produire les pièces justifiant la provenance des matériaux approvisionnés (bon de livraison). 

Dans un délai de sept (7) jours à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service lui prescrivant de 

commencer les travaux, l’entrepreneur doit indiquer la carrière de provenance du sable et l’estimation de la quantité à 

extraire ou à produire. La carrière de provenance doit être autorisée selon la réglementation en vigueur.  

En cas de fausses informations à ce sujet, le titulaire du marché est passible des sanctions prévues à l’article 142 du 

règlement de l’université. 

L’administration et la Maîtrise d’œuvre  pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si 

celles-ci paraissent insuffisantes, et si à l’expérience, elles ne donnent pas satisfaction, en particulier, si l’usure du 

matériel est la cause d’une qualité ou d’une cadence insuffisante dans l’exécution des travaux. 

Après approbation des dispositions définitives, et après le choix définitif du matériel proposé, l’entrepreneur aura à passer 

commande ferme de tous matériels, quelque soit l’origine. 

Il est spécifié que l’agrément du matériel par l’administration ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur, quant 

au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir à usage par des tiers. 

Par le fait même du dépôt de son offre, l’Entrepreneur est réputé connaître les ressources des carrières, dépôts ou usines 

indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accès et d’exploitation de ces carrières. 

Il est précisé que ces matériaux doivent être de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le sont pas, 

il sera exigé de l’Entrepreneur de se les procurer ailleurs. 

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux. 

 

ARTICLE 33 : RÉUNIONS  DE CHANTIER 

 

Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par semaine. Elles réuniront outre l’Administration, 

l’entrepreneur, le chef de chantier et tous autres mandataires l’Administration habilités à contrôler les travaux. 

L’entrepreneur sera tenu d’assister personnellement, ou à défaut, se faire représenter par un mandataire pour agir en son 

nom et pour son compte, à toutes les réunions de chantiers. 

A chaque réunion, un procès-verbal sera établi, résumant l’état d’avancement des travaux, les décisions prises, les 

anomalies constatées et les instructions données par l’administration. 

L’entrepreneur devra commencer l’exécution immédiate de toutes ces décisions ou instructions concernant les travaux. 

 

 En cas d’absence,  non excusée  par lettre  recommandée,  à une réunion  de chantier  il sera appliqué une pénalité 

de  CINQ CENTS DIRHAMS (500,00 Dh.). Cette ou ces pénalités seront déduites d’office du prochain décompte. 

 

 

ARTICLE 34 : RESPONSABLE DU CHANTIER 

 

L’entrepreneur devra présenter, au plus tard, sept (7) jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de 

l’ordre de service de commencer les travaux, à l’agrément de l’Administration, le responsable qualifié qu’il compte 

désigner comme son représentant sur le chantier en permanence accompagné de ses références et attestations personnelles 

pour des travaux de même importance. 

Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître de l’Œuvre pourra en demander le remplacement 

ou l'assistance jugée nécessaire. 

Le responsable du chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier. 
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ARTICLE 35 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 

 

L’entrepreneur aura à sa charge tous les frais découlant de l’installation de chantier faite conformément au plan 

d’installation et d’organisation du chantier remis dans le délai prévu par l’article 7 du présent marché pour acceptation par 

la maîtrise d’œuvre et le Maître d’Ouvrage. Il disposera, si nécessaire, pour l’installation de son chantier des terrains 

avoisinant les constructions qui lui sont autorisés par l’Administration.  

35-1- Organisation du chantier 

L'Entrepreneur assure l'organisation du chantier sur les instructions de la Maîtrise d'Œuvre et Maître d’Ouvrage pour 

permettre à tout moment le déroulement des travaux dans les meilleures conditions et dans les délais contractuels prévus. 

L'Entrepreneur doit mettre  en place son propre personnel de contrôle de l'exécution et fournir à la Maîtrise d'œuvre et 

Maître d’Ouvrage, tous renseignements nécessaires sur l'organisation et les dispositifs  de contrôle. 

L'Entrepreneur fait son affaire auprès des services compétents de toutes démarches, autorisations et règlement de frais de 

branchement au réseau de voirie etc… ou autres sujétions ayant trait au chantier, il fait établir notamment les 

branchements et de voirie canalisations pour la distribution de l'eau, de l'électricité et du téléphone correspondant aux 

besoins de chantier. 

L'Entrepreneur assure l'établissement et l'entretien des voies provisoires nécessaires à l'approvisionnement du chantier, 

ainsi que la construction des installations de chantier et l'entretien de toutes installations telles que hangars et magasins 

nécessaires pour une  conservation de ces matériaux, matériels et fournitures. Il règle tous les frais y afférents.  

Il est interdit à l'Entrepreneur et à ses sous-traitants d'utiliser les locaux des bâtiments en cours de construction pour leurs 

propres besoins tels que dépôts, magasins, bureaux, dortoirs, etc. L'attention de l’entrepreneur est attirée qu'il est 

formellement interdit de loger  les ouvriers sur le site du projet. 

Toutes les installations provisoires sont démolies et enlevées en fin de chantier ainsi que les aires de stockage et de 

fabrication les terrains sont remis en parfait état de propreté et nivellement lors de l'achèvement des travaux et de leur 

réception provisoire. 

L'Entrepreneur doit porter, sans délai, à la connaissance de la Maîtrise d'Œuvre et Maître d’Ouvrage tout fait ou 

constatation de nature à engendrer des difficultés de raccordement des bâtiments aux réseaux enterrés et à la voirie, même 

lorsque ceux-ci ne doivent pas être réalisés par ses soins. 

35-2- Installation du chantier :  

Dès la réception de l'ordre de service prescrivant l'ouverture du chantier, l’entrepreneur remet pour acceptation par la 

maîtrise d’œuvre, Maître d’Ouvrage un plan d’installation de chantier et procèdera à l'installation de son chantier. 

L'entrepreneur fait ses démarches auprès des régies et autorités locales pour toutes autorisations ainsi que l’autorisation de 

l'occupation du domaine public. 

Il obtient les autorisations d'utilisation du domaine public et  règle les frais qui sont  à sa charge. 

L'Entrepreneur fait son affaire des réclamations de toute nature qui pourraient être présentées par les Administrations ou 

collectivités publiques pour usage des voies ou des réseaux publics. Il en est de même des travaux de nettoyage 

périodiques qui seraient exigés au même titre, le tout de manière que le Maître d’Ouvrage ne puisse être recherché à ce 

sujet. L'Entrepreneur s'engage en tant que besoin à garantir celui-ci  de toute responsabilité à cette occasion. 

L’entreprise doit assurer, à sa charge, les prestations, énumérées au chapitre III  l’article A1 du présent CPS. 

 

ARTICLE   36 : GARANTIE DECENNALE 

 

L’Entrepreneur du présent marché doit souscrire une police d’assurance de responsabilité décennale, conformément à 

l’article 769 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913), modifié par le Dahir du 8 décembre 1959 .Cette assurance 

devra garantir les sous Lot GROS ŒUVRE ET   ETANCHEITE pendant une période de dix années contre tous 

dommages ou vices de toutes natures. La police d’assurance relative à cette garantie décennale doit être présentée à la 

réception provisoire du marché.  

 

Au cas où l’entrepreneur ne présentait pas cette assurance au maître d’ouvrage dans les délais (quinze jours de la date de 

réception provisoire des ouvrages), le Maitre d’ouvrage prélèvera un montant  forfaitaire de 1,3% du montant des (LOTS 

GROS ŒUVRE ET ETANCHEITE) plus avenants et travaux supplémentaires toutes taxes comprises du décompte 

présenté pour paiement en guise de garantie. 
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ARTICLE 37 : PLANS DE RECOLLEMENT 

 

En fin d'exécution, l'Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un calque, roulé‚ et trois tirages des dessins suivants, pliés 

au format 21 X 30 ainsi  qu’une production numérique sous CD-ROM (fichier format dwg): 

Dessins cotés des ouvrages non visibles, dont la réalisation peut-être différente des dessins primitifs, et tels que ces 

ouvrages ont été réellement exécutés 

Dessins des conduites, canalisations, conducteurs visibles ou non visibles, tels qu'ils ont été posés, repérés par les 

symboles et teintes conventionnels, avec indication des sections et autres caractéristiques; ces dessins indiqueront la 

position de tous les regards, postes d'eau, vannes, appareils électriques, prises de courant, boites, foyers lumineux, etc.. 

Toutes notices, schémas et instructions écrites sur le fonctionnement des appareillages et matériels installés, en trois (3) 

exemplaires, à remettre au Maître de l'Ouvrage.  

 

Faute par l'Entrepreneur d'avoir fourni les plans de recollement TRENTE (30) jours après la réception provisoire, il lui 

sera appliqué une retenue de UN POUR CENT (1%) du montant du marché, arrondie à la dizaine de dirhams supérieure.  

 

ARTICLE 38 : ESSAIS ET CONTROLE DES  MATÉRIAUX ET DU MATÉRIELS 

 

L’entrepreneur aura à sa charge les essais de formulation des bétons, de convenance des matériaux ainsi que les essais de 

réception des fonds de fouilles et des différents ouvrages et installations techniques. Ces essais et analyses doivent être 

réalisés conformément aux règles de l’art et normes en vigueur par des organismes agrées à la charge de l’entrepreneur. 

 

ARTICLE 39: MALFACON  

 

Si des malfaçons venaient à être décelées, les travaux seront refaits à la charge de l’entrepreneur, si des réfections  

entraînent  des dépenses  pour d'autres  corps d'état,  celles-ci seront également à la charge de l'entrepreneur responsable. 

 

ARTICLE 40: NETTOYAGE DU CHANTIER 

 

Le  nettoyage  du  chantier  devra  être  effectué  régulièrement.  Le  maître  de  l'ouvrage  pourra exiger ce nettoyage à 

tout moment s’il n'a pas été effectué spontanément. Les gravois et débris divers seront déposés à un endroit désigné par le 

maître de l’ouvrage. Ils seront ensuite enlevés par l'entrepreneur attributaire des travaux et transporté aux décharges 

publiques. Ce nettoyage devra être fait quotidiennement. 

En application de l’article 44 du C.C.A.G-T , le délai fixé pour le dégagement , le nettoyage et la remise en état des 

emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est fixé à quinze (15) jours de calendrier à compter de la date de la 

réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 200 DH par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter 

de la date d’expiration du délai indiqué plus haut.  

 

ARTICLE 41 : RECEPTION PROVISOIRE 

 

A la fin des travaux il sera procédé en présence de l'entrepreneur à la réception provisoire des travaux. Une commission  à  

cet  effet,  doit  être  composée  par  :  les  représentants  du  maître  d’ouvrage, l’architecte, l’Ingénieur du B.E.T., 

l’Ingénieur du bureau de contrôle, l’Ingénieur du laboratoire et de l’Entrepreneur après la visite des ouvrages jugeront si 

cette réception peut être prononcée. Tous les défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire 

seront repris conformément aux règles de l'art et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit 

prolongé. 

Auparavant, l’entrepreneur devra satisfaire les dispositions suivantes : 

Avoir terminé l’ensemble des travaux,  

Avoir effectué tous les essais et mesures prescrites par le présent marché. 

La réception provisoire sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 73 du C.C.A.G T. 

 

ARTICLE 42 : RECEPTION DEFINITIVE 

 

La réception définitive sera prononcée conformément aux dispositions de l’article 76 du CCAG-T,  Douze (12) mois 

après la date de la réception provisoire des travaux il sera procédé, en présence de l’Entrepreneur à la réception définitive 

des travaux. 

La réception définitive des travaux est prononcée si l’entrepreneur : 

A rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage  

A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable (alinéa 2 §3 article 76 du CCAGT)  

A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés.  
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Toutefois, l’entrepreneur doit solliciter la réception définitive par lettre recommandée adressée à l’administration vingt 

jours (20 jour) au plus tard avant la date de l’expiration du délai de garantie prévue à l’article 75 du CCAGT. 

si le maître d’ouvrage n’a pas usé des dispositions de l’alinéa 2 du § 2 de l’article 76 concernant la communication à 

l’entrepreneur, au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire, des listes détaillées des imperfections ou 

malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par 

des tiers. 

Après la réception définitive, l’entrepreneur restera soumis à la responsabilité de droit commun défini par les lois en 

vigueur dans le Royaume du Maroc. 

 

ARTICLE 43 : ATTACHEMENTS –SITUATIONS -ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS 

 

1.   Les  attachements   seront  établis  à  partir  des  relevés  faits  sur chantier, des quantités réellement exécutées et 

des approvisionnements  effectués, seront prises au fur et à mesure de l’avancement  des travaux contradictoirement  entre 

le représentant du maître d’ouvrage, maître d’œuvre et l’entrepreneur.  A cet effet, l’entrepreneur  doit  se  soumettre  aux  

dispositions  de  l’article  61, 62 et 64 du C.C.A.G.T. 

2.   Les acomptes  sur approvisionnement  ne seront  prévus  dans  le cadre  du  marché. 

 

ARTICLE 44 : TAXES ET TRANSPORT 

 

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris la 

Taxe sur la valeur Ajoutée (T.V.A.) instituée par le Décret N°2.86.99 du 14/3/86 et promulguée par le Dahir 

N°1.85.347 du 7 Rabia II 1406 (20 Décembre 1985) qui sera ajoutée au montant total hors T.V.A. 

L’entrepreneur  devra inclure dans ses prix les frais de transports des matériaux rendus sur le lieu des travaux. 

 

ARTICLE 45 : COMPTE PRORATA 

 

Les dispositions de l’article compte prorata ne s’appliquent  pas au présent marché qui prévoit les constructions en 

lot unique. 

 

ARTICLE 46 : AVENANTS. 

 

En plus des stipulations de l’article 12 du CCAGT le maître d’ouvrage peux conclure des avenants, il peut être passé 

également des avenants pour constater des modifications dans : 

La personne du maître d’ouvrage ; 

La raison sociale ou la dénomination du titulaire du marché ; 

La domiciliation bancaire du titulaire de marché. 

Les avenants ne sont valables et définitives qu’après leur approbation par l’autorité compétente. 

 

ARTICLE   47: DEROGATION AU C.C.A.G.T ET D.G.A. 

 

Si  le présent  marché  déroge  à une  prescription  des  textes  cités  en  titre,  l’entrepreneur  se conformera  aux 

prescriptions  du présent  CPS,  pour toutes clauses  en dérogation  avec le C.C.A.G.T et le D.G.A. 

 

ARTICLE   48: DISPOSITIONS GENERALES 

 

Toutes  les dispositions  du C.C.A.G.T, auxquelles le présents CPS ne déroge pas sont applicables. 

 

 

ARTICLE   50 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX 

 

En cas d’augmentation  ou diminution  dans la masse des travaux,  il sera fait application  des dispositions de 

l’article 57 et 58 du C.C.A.G.T. 

 

ARTICLE   51 : CHANGEMENT DANS DIVERSES NATURES D’OUVRAGES 

 

En cas de changement dans diverses natures d’ouvrages, il sera fait application de l’Article 59 du C.C.A.G.T. 
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ARTICLE   52 : MESURE COERCITIVES ET LITIGES 

 

Tous  les  litiges  pouvant  survenir  entre  l'Entrepreneur  et  le  Maître  d’Ouvrage ayant pour  objet  du Marché et qui 

ne peuvent être réglées par voie aimable, seront soumis aux tribunaux du Maroc statuant en matière administrative en 

l’occurrence le tribunal de Tétouan 

 

ARTICLE   53 : MESURE DE SECURITE ET D’HYGIENE 
 

L’entrepreneur devra soumettre à l’approbation du Maître d’ouvrage le programme d’exécution pour assurer la sécurité et 

l’hygiène conformément à l’article 33 du C.C.A.G.T. Ce rapport sera tenu à jour par le titulaire qui en signalera à 

l’administration en cas de modification. 
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CHAPITRE III : 

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 
A- GROS ŒUVRES – ETANCHEITE- REVETEMENT-MENUISERIE 

 

1 - GROS- ŒUVRE 

Article 1. : Etendue des travaux 

-Terrassements 

Exécution des terrassements généraux en déblais ou en remblais destinés à l'implantation des bâtiments inclus dans 

le plan de masse; 

Exécution de tous les terrassements en rigoles, tranchées ou en puits nécessaires aux fondations des bâtiments et à 

tous les ouvrages intérieurs et extérieurs, dans les conditions définies dans le devis descriptif. 

Ouvrages en fondations 

Remblais, matelas en TVN ou hérissonnage pour bâtiments; 

Bétons de propreté ou bétons cyclopéens ou maçonnerie de moellons; 

Béton armé pour semelles, poteaux, longrines, voiles et tout autre ouvrage en  béton  armé suivant  plans; 

Canalisations intérieures enterrées puis assainissement ou autres réseaux; 

Regards. 

Ouvrages en infrastructure et superstructure 

Structure de béton armé en élévation; 

Maçonneries; 

Enduits; 

Dallages armé et dallage industriel; 

Conduits de ventilation. 

 

Article 2. : Terrassements 

Mode d'exécution des travaux 

Les déblais et remblais seront effectués à la main ou par emploi d'engins mécaniques. L’entrepreneur doit prendre toutes 

les précautions nécessaires pour éviter toute dégradation des ouvrages mitoyens et  endosse toute responsabilité dans le 

cas contraire. 

Déblais 

Les fonds de fouilles seront rigoureusement damés. Il sera procédé avec le Maître d'Ouvrage et la Maîtrise d'Œuvre à la 

reconnaissance des fonds de fouilles. 

Les travaux comprennent : 

Les étaiements et blindages de toutes natures nécessités par les mouvements possibles des terres ou pour la 

protection d'ouvrages existants ou en cours d'exécution ou pour éviter les accidents dont L’entrepreneur sera seul 

responsable et toutes sujétions de travaux par tranches alternées; 

Le matériel d'épuisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires soit pour les venues 

d'eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d'eaux de ruissellement; 

Le dressage des parois pour l'encaissement des fondations; 

La manutention des terres pour mise en dépôt ou évacuation aux décharges publiques; 

Abattage et dessouchage des arbres y compris l’évacuation et le transport vers un lieu qui sera désigné par 

l’Administration. 

Remblais 

Les remblais seront exécutés soit avec les terres provenant des fouilles soit par apport de terre complémentaire. Les 

remblais seront soigneusement compactés par couches de 0,20 m et arrosés de minimum à 90 % de l'Optimum Proctor. 

L'emploi pour les remblais de déchets impropres tels que gravats, argiles, plâtres etc. sera rigoureusement proscrit. 

 

Article 3. : Ouvrages en béton 

Composition des bétons - Mortiers - Dosage et fabrication 

Pour la composition des bétons, les quantités de liant seront toujours déterminées et mesurées en poids ou volumes. 

Dans le cas d'une fabrication sur place du béton, les granulats et les liants à employer seront entreposés à proximité 

immédiate du lieu de malaxage; les tas de chaque espèce étant séparés par des cloisons. 
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Les méthodes de fabrication seront précisées par L’entrepreneur, centrale à béton ou bétonnières multiples, mais restent 

soumises aux contrôles de la Maîtrise d'Œuvre. 

L’entrepreneur devra faire exécuter, à ses frais par un laboratoire spécialisé, une étude granulométrique avec les granulats 

retenus et compte tenu des différents dosages employés. 

La granulométrie des agrégats sera déterminée en fonction du ferraillage, du procédé de mise en place du béton, des 

résistances mécaniques escomptées et de la compacité. 

Il devra respecter les dosages des liants et granulométrie pour obtenir, au moins la résistance nominale à 28 jours de : 270 

bars en compression. 

Les quantités d’agrégats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Elles devront être fixées 

par les résultats de l'étude granulométrique. 

L’entrepreneur devra en outre faire exécuter, à ses frais, des essais concernant la résistance des bétons mis en oeuvre, 

selon les indications du bureau de contrôle. 

Tous les ouvrages exécutés avec des bétons n'offrant pas, après essais, les garanties nécessaires, seront démolis et refaits 

aux frais de L’entrepreneur. 

Tableau des bétons 

Désignations suivant la 

Norme 

Cime 

nt 

Sable Gravette 

N. M. 10.03 F009 CPJ 

45 

 8 A 15 15 A 25 

Classe B1 400 350 700 300 

Classe B 2     

(Poteaux - Poutres) 350 350 700 300 

Classe B3 350 350 300 700 

Classe B4 Gros Béton 300 450 300 1000 

Classe B 5 (Propreté) 200 450   

Classe/B6(Cyclopéen 250 450 1000 1000 

 

 

Tableau des Mortiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité des matériaux 

Le sable pour mortier et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande dimension dépasserait 

les limites ci-après : 

Sable pour mortier : 0,002 m; 

Sable pour béton : 0,005 m. 

Les gravillons destinés à la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un anneau de 0,005 m de 

diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,0025 de diamètre. 

 

Désignation 

Ciment CPJ 

35 

en Kg 

 

Sable en l 

Chaux 

Grasse 

éteinte en 

Kg 

Sable 

0,1/3,15 

en l 

 

Sable 0,1/2 

en l 

 

Emploi 

 

Mortier 

 

N°1 

 

350 

 

1000 

 

- 

 

- 

 

- 

Mortier pour hourdage 

Murs et cloisons 

Mortier N°2 300 -  1000  Mortier au ciment Corps 

d'enduits 

Mortier N°3 200 -  - 1000 Enduit de finition 

Mortier N°4 500 1 000 - - - Gobetis 

d'appui 

- Glacis 

 

 

Mortier 

 

 

N°5 

 

 

400 

 

 

1 000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Enduit hydrofuge 

Hydrofuge : suivant 

dosage prescrit par  le

 fabricant (type 

SIKA ou similaire) 
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Les gravettes destinées à la confection du béton devront pouvoir passer dans tout sens dans un anneau de 0,04 m de 

diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,005m de diamètre. Les granulats ne devront pas comprendre 

de plaquettes ou d'aiguilles, ils seront soigneusement lavés et exempts de matières fines. L'emploi de granulats de mer ne 

sera en aucun cas autorisé. 

Liants 

Les liants utilisés seront du type CPJ 35 et CPJ 45 selon les prescriptions d'utilisation. S'ils sont livrés en sac, ils devront 

être stockés en quantité suffisante pour que le chantier n'ait pas à souffrir du retard consécutif à une livraison défectueuse. 

Adjuvants 

Ils seront du type SIKA ou similaires pour le béton armé; ils seront utilisés conformément aux prescriptions du fabricant 

et du B.E.T. 

Aciers pour béton armé 

Les aciers pour béton armé seront des aciers à haute adhérence ayant les spécifications définies dans les normes en 

vigueur. 

Coffrages - Mise en oeuvre 

L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolu. En particulier, la verticalité des poteaux 

devra être particulièrement soignée et il ne sera admis aucune tolérance pour erreur d'implantation des poteaux 

superposés. Les arêtes des éléments continus devront être rectilignes sans écart aux raccords ni ventre. 

L'étanchéité des coffrages devra être suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage ou de la mise en 

vibration. 

Les joints de dilatation devront être débarrassés de tous les éléments de coffrage ou autres qui pourraient s'opposer à leur 

fonctionnement. 

Aucun bois de coffrage ne devra être abandonné en coffrage perdu. 

En aucune façon, L’entrepreneur ne pourra, pour les ouvrages enterrés se servir des parois de fouilles comme joues de 

coffrage. Une exception peut être faite pour les ouvrages coulés dans les zones rocheuses avec des parois non faibles et les 

remplissages en gros béton. 

Parements 

L’entrepreneur devra veiller au respect des parements des ouvrages tels qu ' ils sont prévus. 

Dans le cas de parements ordinaires, les coffrages seront, avant toute mise en oeuvre de béton, nettoyés des copeaux et 

chutes diverses provenant de leur exécution ou assemblage antérieurs. 

Dans le cas de parements devront rester apparents, les coffrages seront particulièrement lisses. La planitude des parois 

devrait être au moins égale à celle exigée pour l'enduit parfaitement dressé. 

Pour ce faire, les faces des coffrages seront en bois de premier emploi, raboté intérieurement, Les coffrages seront huilés 

pour faciliter la dépose. Cette huile ne devra nuire en aucune façon à l'accrochage d'un quelconque enduit ou revêtement. 

L’entrepreneur de gros œuvre devra fournir toutes les caractéristiques des huiles de décoffrage qu'il emploiera sur le 

chantier. L'Entreprise de peinture devra être tenue au courant de cet agrément. 

Armatures pour béton armé 

Il sera mis en place tous les aciers de couture et attentes nécessaires pour les reprises, la liaison des cloisons pour éléments 

préfabriqués etc. 

Les armatures seront mises en place suivant les normes BAEL 83/91 et en respectant scrupuleusement les plans de béton 

armé et les indications du B.E.T. 

Les cales seront en béton. 

Dans tous les cas, les aciers devront toujours être enrobés d'au moins 2,5 cm de béton ou en fonction des impératifs du 

comportement au feu des structures en B.A. 

Tout acier atteint de tache de rouille détachable sera refusé. 

Mise en oeuvre des bétons 

Mise en oeuvre des bétons non armés 

Les bétons non armés seront, suivant les différentes natures d'ouvrages, soit piquetés soit damés ou  vibrés. Après 

damage, le béton devra présenter une masse bien compacte et homogène. 

Mise en œuvre des bétons armés 

Les bétons pour béton armé seront obligatoirement vibrés à l'aide d'appareils apportés à l'exclusion de toute vibration 

d'armatures. Les vibrations seront arrêtées dès que la laitance apparaîtra autour de l'appareil vibrant. Au décoffrage, le 

béton vibré devra présenter un aspect homogène (pas de nid de cailloux ni d'épaufrure). 

Aspect des bétons 

Béton devant rester brut de décoffrage non parementé 

Le béton sera soigneusement ragréé et les arêtes seront nettes et bien droites. Toute coulure ou balèvre sera enlevée au 

ciseau et à la brosse métallique. Les papiers et couvre-joints divers devront être enlevés. 

Béton destiné à recevoir un enduit 

Le béton présentera un parement approprié au bon accrochage de l'enduit. Il devra être rugueux, sans toutefois comporter 

de balèvre. 
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Béton lisse brut de décoffrage à peindre 

L’entrepreneur devra livrer des bétons de décoffrage lisses et plans, prêts à recevoir l'application de la peinture. Il devra 

remédier aux défauts de planimétrie: 

Soit par meulage sur les parties saillantes et les aspérités (en particulier pour les cueillies); 

Soit par une surcharge pour le manque de matière. 

L’entrepreneur devra obtenir une surface présentant les mêmes caractéristiques au toucher que les bétons brut de 

décoffrage non parementé. Cette surcharge pourra être exécutée à l'aide d'un mortier de ciment ou produit de ragréage. 

L’entrepreneur de gros œuvre s'assurera auprès de l'entreprise de peinture que les produits employés ne présentent pas 

d'incompatibilité avec les peintures appliquées. 

Le béton brut de décoffrage étant obtenu par des branches métalliques ou en contre-plaqué, le bullage de surface sera 

repris dans les conditions suivantes: 

L’entrepreneur de gros œuvre se charge de la réfection des surfaces ayant un bullage supérieur à 3 ou 4 mm de diamètre. 

Arêtes et cueillies 

L’entrepreneur livrera des arêtes et des cueillies nettes et franches exemptes de balèvre et épaufrures. Il devra remédier à 

tous les défauts. 

Tolérance d'exécution 

Pour les plafonds en dalle pleine, les tolérances maximales admissibles seront les suivantes : 

Niveau + 5 mm - dénivellation 5 mm (amplitude maximum sur une pièce); 

Planéité : Flèche inférieure à 3 mm pour une règle de 2 ml passé en tous sens; 

Joint  : dénivelés maximum à 2 mm à reprendre par ponçage soigné. Surfaçage des planchers destinés à recevoir un 

revêtement de sol mince et collé. 

Tolérances maximales admises: 

Niveau : 4mm; 

Planéité : 3mm; 

Surfaçage : Talochage fin. 

Pour les voiles verticaux livrés finis (voiles et refends poreux prévus pour recevoir un enduit garnissant mince), les 

tolérances maximales admissibles sont les suivantes: 

Implantation : 5 mm; 

Amplitude en tout sens : 5 mm; 

Vérification : 3 mm sur la hauteur d'étage; 

Planéité : Flèche inférieure à 2mm pour une règle de 2ml passé en tous sens; 

Bullage : dito plafonds; 

Niveau et dimensions des ouvrages réservés ou incorporés + 5mm; 

Arêtes : Parfaitement dressées. 

Essais sur Béton 

Les quantités d'agrégats composant les bétons n°4, 5 et 6 seront déterminées après essai au laboratoire public d'Essais et 

Etudes. 

La résistance à la compression minimale exigée à 28 jours mesurée sur cylindre de 200 cm² de section sera de 270 bars. 

La résistance à la traction sera de 23,2 bars minimum. 

Les aires de stockage des différents granulats servant à la composition du béton armé seront délimitées par des cloisons et 

le sol sera recouvert d'un béton de propreté. 

Le nombre d'éprouvettes sera de : 

3 pour les essais de compression à 7 jours; 

6 pour les essais de compression à 28 jours. 

La résistance à 7 jours est donnée à titre indicatif. Seules les résistances à 28 jours ont une valeur contractuelle. Ces essais 

sont à la charge de L’entrepreneur. 

 

Essais de convenance : destinés à vérifier, à l'aide d'un béton témoin réalisé dans les conditions du chantier et 

avant le démarrage des travaux, la conformité des caractéristiques du béton fabriqué sur le chantier à celles du 

béton d'agrément. 

Ces essais se feront selon les modalités indiquées à celles des éprouvettes d'agrément et ils sont à la charge de 

L’entrepreneur 
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Essais de contrôle : afin de vérifier la régularité de la fabrication du béton et sont également à la charge de 

L’entrepreneur. Ces essais se feront selon le tableau suivant, dans lequel le nombre de prélèvement donné comme 

minimum à titre indicatif devra être confirmé par le laboratoire agréé par la Maîtrise d'Œuvre et le Maître 

d'Ouvrage. 

Des essais supplémentaires pourront être demandés par le Maître d'Ouvrage ou par la Maîtrise d'Oeuvre et seront à la 

charge de L’entrepreneur. 

Les moules métalliques pour couler les éprouvettes seront mises à disposition par L’entrepreneur 

Les prélèvements pour essais seront effectués par L’entrepreneur en présence d'un représentant de la Maîtrise d'œuvre. 

Les moules doivent être étanches. 

La mise en place normale du béton dans les moules sera effectuée par piquage d'une barre d'acier de diamètre 16 et par 

trois couches de 10 cm recevant chacune 12 coups de barre. 

Les moules seront conservés recouverts de toiles humidifiées et le démoulage se fera après 24 heures minimum. 

Le transport au laboratoire ne se fera effectué qu'après 3 jours d'âge du béton par les soins de L’entrepreneur. 

Pendant la période de conservation, les éprouvettes seront gardées à l'abri du soleil et dans du sable maintenu humide 

Les rapports des résultats des essais à 7 jours et à 28 jours seront communiqués directement à la Maîtrise d'oeuvre par le 

laboratoire dans les plus brefs délais. 

Au cas où les caractéristiques résultant des essais de contrôle seraient inférieures aux caractéristiques exigibles, la 

Maîtrise d'oeuvre décidera du sort des ouvrages défectueux. Les mesures imposées pourront aller jusqu'à la destruction et 

la reconstruction de ces ouvrages. 

Cependant, la Maîtrise d'oeuvre pourra autoriser ou exiger que des essais de contrôle en place non destructifs soient 

exécutés aux frais de L’entrepreneur. Ces essais peuvent être généralisés à toute la structure déjà réalisée aux frais de 

l'Entreprise. 

Dans ce cas, et si les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages, L’entrepreneur pourra proposer des mesures à 

même de remédier à la situation. 

Le Maître d'Ouvrage restera cependant seul juge. 

Dans le cas où les résultats de contrôle du laboratoire, inférieurs aux valeurs exigées par les normes en vigueur, seront 

jugés acceptables par la Maîtrise d'Oeuvre, une moins value sera appliquée à L’entrepreneur proportionnellement aux 

résultats des essais des matériaux. Le coefficient de relation sera calculé comme suit (Résultat exigé - Résultat de 

l'essai)/ Résultat exigé 

 

 

 

 

 

PRELEVEMENT POUR BATIMENT COURANTS 

Béton courant Dosage: 

350 Kg/m
3
 Fc 28j < 28 

MPA 

1 P = 3 Eprouvettes au moins; 

V = Eléments porteurs verticaux; 

H = Eléments porteurs horizontaux supportés par V 

Etages Courants S < 500 m² 500 < S <1 000 m² S > 1 

000 

m² 

 

Fondations 

 

2P (min/1P par 

50m
3)

 

3P avec 

1P min par bâtiment 

4P avec 

1P min par bâtiment 1P 

min par 300 m
3
 

Infrastructures et rez - de 

chaussée (par niveaux) 

 

2P pour V 1P pour 

H 

2P pour V 

2P pour H avec 

1P min par bâtiment 

3P pour V 

2P pour H avec 

1P min par Bâtiment 1P 

min par 300 m3 

 

Superstructures (par 

niveaux) 

 

1P pour V 1P pour 

H 

2P pour V 

1P pour H avec 

1P min par Bâtiment 

2P pour V 

1P pour H avec 

1P min par Bâtiment 1P 

min par 300 m3 

 

Béton non Structurel 

3P avec 1P 

Min par 

d'Ouvrage 

 

type 

4P avec 1P 

Min par type d'Ouvrage 

5P avec 1P 

Min par type d'Ouvrage 
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Article 4. : Maçonnerie - matériaux 

Agglomérés de ciment préfabriqués (creux ou pleins) 

Ils répondront aux spécifications des normes marocaines en vigueur, ils auront avant mise en oeuvre, au moins 3 mois 

de séchage et une porosité inférieure à 18 %. La résistance à l'écrasement ne devra jamais être inférieure à 60 Kg /m². 

Briques céramiques 

Elles proviendront des briqueteries de la région et devront satisfaire aux prescriptions des articles 18 et 19 du D.G.A. 

ainsi qu'aux normes N.P.F. 14.301 et 13.401. 

Elles seront obligatoirement mises à tremper dans l'eau 12 heures avant l'emploi. Celles qui désagrégeront seront mises 

au rebut. Il en sera de même pour toutes briques trop ou pas assez cuites, fêlées ou ne rendant pas un son clair sous le 

marteau. 

Mortiers 

Se reporter au tableau de composition des mortiers et bétons. 

Mise en oeuvre 

Murs en maçonnerie pour élévation et soubassement 

Tous les murs et cloisons définis sur les plans d'Architecture sont côtés finis. Ceux définis sur les plans de béton sont 

cotés bruts. 

Les murs et cloisons seront hourdés au mortier n°2 suivant le tableau des dosages et comprendront toutes sujétions des 

feuillures, trous réservation etc. Les bavures de mortier seront enlevées. 

Les cloisons au droit des graines seront réalisées après la pose complète des tuyaux. 

Pour maçonneries en petits éléments, il sera prévu toutes les façons nécessaires pour le logement des linteaux, chaînages 

etc. . . . 

Dans les angles et croisements, les éléments seront toujours harpés. Dans la maçonnerie de parpaings l'emploi de  demi 

parpaings et d'éléments à feuillure est recommandé. Il y aura toujours des éléments  pleins pour former appui des 

linteaux. 

L’entrepreneur devra effectuer le scellement de trous les taquets nécessaires à la pose des ouvrages, les réservations et 

trous divers pour l'ensemble des corps d'Etat. 

Joints de dilatation 

Ils seront du type LITAFLEX 25, WATER - STOP ou TIOKOL suivant les cas. 

Ils devront être réalisés avec le plus grand soin et parfaitement étanches. Les joints de dilatation seront recouverts en 

terrasse par une dallette en béton armé à 2 pentes suivant indication de la Maîtrise d'œuvre. Joints de dilatation 

verticaux enterrés ou en contact avec l'eau 

Ils seront constitués par un joint type WATERSTOP. 

Joints de dilatation horizontaux 

Ils seront du type WATERSTOP ou LITAFLEX 25. 

Article 5. : Enduits 

Matériaux 

Se reporter au tableau de composition des mortiers. 

Préparation des surfaces 

Avant tout commencement des travaux, les surfaces à enduire seront convenablement préparées de manière à obtenir un 

bon accrochage. 

Briques et agglomérés : Joints dégradés; 

Béton : Surface rugueuse. 

Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau du mortier. Toutes les efflorescences 

seront soigneusement nettoyées. 

- Enduits intérieurs 

Sauf indication en contraire, tous les enduits seront exécutés au mortier n°5 

Exécution 

Epaisseur totale : 1,5 (minimum) à 2,0 cm (maximum). 

Les enduits seront exécutés en deux couches, à la main ou à la machine suivant décision du Maître d’œuvre et la 

Maîtrise d'Œuvre, par panneaux complets entre 4 arêtes ou joints. 

Couche de dégrossissage : au moins 1 cm. 

Couche de finition appliquée après prise suffisante de la première couche: épaisseur 0,5 cm minimum. L'exécution des 

enduits au ciment sera soumise aux prescriptions suivantes: 

Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées; 

Aussitôt après le durcissement de la couche, l'enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes enlevées et 

remplacées; 
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La deuxième couche sera appliquée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes précautions. 

Le saupoudrage de ciment pris sur l'enduit frais sera formellement interdit. 

Les ouvrages en béton coffré n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piqués à la pointe. 

A la jonction des ouvrages en béton et des maçonneries, les enduits seront exécutés sur un grillage galvanisé 

préalablement fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés, de façon à éviter les fissurations de joints. Aucune fissure ne 

sera tolérée lors de la réception des travaux. Toutes les arêtes verticales, sur accès et couloirs recevront des baguettes 

d'angle en fer galvanisé. Les enduits seront finis à la brosse. 

N O T A : 

Sur les surfaces faïencées, L’entrepreneur ne devra appliquer qu'un enduit de ragréage. Les enduits des murs en parties 

faïencés seront exécutés après la pose des revêtements. 

L’entrepreneur devra accorder un soin particulier aux raccords faïences - enduit et à la protection des carreaux. 

- Enduits extérieurs Exécution 

L'enduit sera exécuté au bouclier. La surface obtenue aura une apparence parfaitement dressée. Aucune trace de 

bouclier ne sera tolérée. Toutes les arêtes et cueillies seront bien droites et sans surplomb. 

Les renformis éventuels seront exécutés par couches de 5 à 10 mm d'épaisseur. L'adhérence sur 2 matériaux différents 

sera assurée par un grillage galvanisé fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés. 

1ère couche (couche d'accrochage) 

Le mortier doit être très plastique et projeté très formant sur le support. Cette couche sera au mortier n°6 et de 3 mm 

d'épaisseur. 

2ème couche 

Cette couche se fera une huitaine de jours minimum après exécution de la 1ère couche de façon à ce qu’elle ait fait une 

partie de son retrait. 

Cette couche sera au mortier n°1 et de 10 mm d'épaisseur. 

3ème couche (couche de finition) 

Cette couche sera exécutée au mortier après un délai de quelques jours. 

Elle sera exécutée au mortier n°5 de 5 mm d'épaisseur. Pour éviter un séchage trop rapide, cette couche sera 

régulièrement arrosée, plus particulièrement les faces exposées au soleil. 

D'une façon générale, les surfaces à enduire seront humidifiées avant l'application de l'enduit. 

 

Article 6.  : Assainissement - canalisations enterrées 

Etendue des travaux 

Les travaux comprennent: 

Les déblais et les remblais; 

La fourniture et la pose de canalisations; 

Les regards complets compris enduit, chape intérieure et tampons; 

Les caniveaux y compris grilles de fermeture; 

Les fourreaux pour le passage des différentes alimentations (eau, électricité téléphone etc.); 

Les chambres de tirage et l'ensemble des évacuations dans le collecteur général. 

Fouilles 

Les fouilles en tranchées seront largement ouvertes pour permettre une mise en oeuvre aisée et rationnelle. Les pentes 

des fonds de fouilles seront scrupuleusement respectées. Le remblaiement des tranchées ne sera effectué qu'après essais 

d'étanchéité des canalisations. 

Canalisations 

Les canalisations enterrées pour l'évacuation des E.U. E.P et E.V. ainsi que pour le passage d'autres réseaux enterrés, 

seront en PVC type assainissement série 1.. Les coudes sont proscrits; chaque changement de direction comportera un 

regard. 

Les tuyaux seront posés sur lit de sable d'une épaisseur minimale de 10 cm, (d'épaisseur sur assise meuble ou d'un lit de 

gravettes 15/25 de 20 cm d'épaisseur sur assise rocheuse), les tranchées seront remblayées avec des terres tirées ne 

comportant aucun élément dur. 

Avant la pose de chaque élément, le joint sera débarrassé de toute saillie accidentelle. 

Les traversées éventuelles des longrines, voiles etc... Par les tuyaux se feront obligatoirement à l'intérieur d'un fourreau 

en P.V.C. d'un diamètre nettement supérieur à celui du conduit. 

Les emplacements des départs devront être correctement repérés en accord avec L’entrepreneur du corps d'Etat 

concerné. 

Regards 

Les parois et fonds des regards seront exécutés en béton n°4, enduit avec renformis d'écoulement. Les regards de plus 

de 1m de profondeur seront munis d'échelons et de crosse en fer galvanisé. 
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Tampons de couvertures extérieures 

Ces tampons seront soit en fonte, conformes aux normes de la ville, ou en béton, selon la situation des regards et des 

plans d'exécution. 

Tampons de couvertures intérieures aux bâtiments 

Pour les regards visitables ou sous siphon de cour le tampon est coulé dans un cadre en cornière galvanisée. 

Ces dallettes amovibles qui seront munies d'un crochet de lavage en laiton ou en fer galvanisé reposeront sur un cordon 

bitumineux qui assurera l'étanchéité. 

Le niveau ainsi que le revêtement supérieur des dallettes seront les mêmes que les sols environnants. 

 

Couverture en grille 

Les couvertures des caniveaux et puisards seront en barreaux métalliques en fer carré de 10x10 mm fixé sur cadre en 

profil U de 30 x 30 mm. Le puisard ou caniveau aura un 2ème cadre en cornière L de 40x40 fixé par pattes à scellement 

en fer plat aux parois du regard. Toutes les parties métalliques seront galvanisées. 

Chambres de tirage 

Les chambres de tirage seront exécutées comme les regards d'évacuation décrits. 

Les dimensions seront celles préconisées dans le devis descriptif ou celles figurant sur les plans d'Architecture ou 

d'exécution. Les fonds de chambres de tirage qui risque d'être en contact avec l'eau comporteront un puisard de même 

dimension que la chambre et de 0,50 m de profondeur, rempli de pierres sèches et recouvert d'une dallette en béton 

munie de trous d'évacuation. Le dessus de cette dallette constituera le fond de la chambre de tirage. Ce puisard servira à 

absorber les eaux qui risqueraient de s'infiltrer dans les chambres. 

Couverture des chambres 

La couverture des chambres de tirage sera constituée par une dallette en béton armé de 6 cm d'épaisseur ou sur la voie 

publique des tampons en fonte de type agréé par la Municipalité. 

Caniveaux 

Constitués comme décrit en regards en ce qui concerne les parois et le radier. 

Couverture des caniveaux 

Suivant couverture des regards. 

Fourreaux 

L’entrepreneur aura à sa charge la fourniture et la pose de tous les fourreaux pour l'ensemble des alimentations. 

Fourreaux pour câbles électriques 

En buses de ciment de diamètre 100 ou 150 suivant sections prescrites par l’O.N.E et les plans d'exécution. 

Fourreaux pour alimentation en eau potable 

En buse de béton comprimé selon plans. 

Fourreaux divers 

L’entrepreneur aura à sa charge tous les fourreaux nécessaires, autres que ceux définis ci-dessus pour les passages des 

alimentations et évacuations à travers des longrines, murs, poteaux, voiles, etc.... 

Rappel pour le gros œuvre: Percements 

Il est strictement spécifié que les éléments de structure B.A. ne doivent pas être touchés. 

Il importe donc à l ' Entrepreneur de gros œuvre, dés le début des travaux, de se faire préciser par les différents corps de 

métier les plans de montage et de réservations, afin de prévoir initialement la pose de tampons en bois ou panneaux dans 

les coffrages ou fourreaux pour permettre les passages ou scellements sans distinction. 

Article 7. : raccords et calfeutrements 

Il sera effectué, après la mise en place des éléments du second oeuvre, tous les raccords et calfeutrements nécessaires au 

mortier n°3, en particulier autour des menuiseries intérieures et des ouvrages extérieurs ainsi que les calfeutrements au 

droit des ouvrages extérieurs, en assurant une étanchéité parfaite à l'air et à l'eau et en prenant toutes précautions pour ne 

pas gêner l'écoulement des eaux. 

Article 8. : Prestations Particulières. 

L’entrepreneur prendra toutes les précautions et mesures pour protéger les éléments en aluminium des projections de 

mortier de ciment, ou de manipulations de matériaux à proximité de ces éléments. 

Il devra également protéger les feuillures des bâtis et menuiseries bois après leur mise en place. 

Article 9. : Nature des travaux 

Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entièrement terminés, exécutés suivant les 

règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des ouvrages du chapitre 

respectif.  
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II.2- ETANCHEITE 

Article 10. : Provenance des matériaux 

Les matériaux proviendront, en principe des lieux d'extraction ou de production suivants : 

Désignation des matériaux Qualité et provenance 

Sable De mer 

 

Ciment Artificiel 

Des Usines de ciment du Maroc classe CPJ 35 ou 45, livré 

obligatoirement en sac de papier de 50 kg 

Bitume Pour oxydé 90 / 40 des dépôts du Maroc 

Feutre étanchéité monocouche auto protégée en 

bitume élastomères SBS fixée mécaniquement 

 

Par le fait même du dépôt de son offre, L’entrepreneur est réputé connaître les ressources des carrières, usines ou dépôts 

indiqués ci - dessus ainsi que leurs conditions d'accès et d'exploitation. 

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d ' oeuvre de ces matériaux. L’entrepreneur 

devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux. 

Tous ses matériaux seront de 1ère qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique et au D.G.A. 

 

II. 3-MENUISERIE BOIS- QUINCAILLERIE 

Article 11. : Nature des travaux 

Les travaux faisant l'objet du présent sous lot comprennent tous les travaux entièrement terminés, exécutés suivant les 

règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des ouvrages du chapitre 

définition des prix. 

Les travaux à exécuter concernent : La menuiserie bois; 

La menuiserie métallique – ferronnerie; La menuiserie aluminium. 

Article 12. : Description des travaux a réaliser 

Les travaux à réaliser, objet du présent titre comportent : 

La fourniture des bois, contre plaqué, panneaux divers, entrant dans la construction des menuiseries; La fourniture et pose 

des quincailleries et garnitures nécessaires; 

La fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose, la fixation des menuiseries; Le tracé des trous de 

scellement, la pose des cadres; 

Le réglage et réajustage des menuiseries aux tolérances prescrites; 

La fourniture et la mise en œuvre des joints de calfeutrement et d’étanchéité; 

D’une façon générale, sont dues toutes les menuiseries et ouvrages accessoires pour livrer les bâtiments en parfait état 

d’utilisation. 

Article 13. : Documents techniques de référence. 

Les travaux du présent marché seront exécutés suivant les conditions et les prescriptions du devis général d’architecture « 

D. G. A. » et des documents qui s’y rapportent et en particulier, les documents techniques unifiés « D. T. U » dans leur 

dernière édition, y compris les annexes en vigueur 15 jours avant la date limite de remise des offres, ainsi qu’aux normes 

marocaines. 

Article 14. Prototype et Echantillons 

Dans les délais précisés au planning d’exécution, L’entrepreneur sera tenu de soumettre à l’approbation du maître 

d'œuvre, un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu. 

Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des garnitures proposées. La fabrication en série de menuiserie ne 

pourra commencer qu’après la réception définitive et sans observation du Maître d'œuvre. 

Tous les éléments réalisés devront être rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par le maître d'œuvre faute de 

quoi, ils seront refusés à la réception. 

Article 15. : Mode d’exécution des travaux 

Textes et normes particuliers 

Les menuiseries seront fabriquées et mises en oeuvre, y compris la fourniture et la pose des articles de quincaillerie, 

conformément aux prescriptions du D. G. A. 

Article 138 : Menuiserie - Prescriptions générales; Article 141 : Portes; 

Article 143 : Croisées - Châssis vitrés – Impostes; Article 145 : Quincaillerie. 

En outre, L’entrepreneur sera soumis, pour l’exécution de ces travaux, aux prescriptions du cahier N° 120 du C.S.T.B. et 

de la norme AFNOR P.24.20 R. 
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- Prescriptions générales 

L’entrepreneur est responsable des cotes et des quantités qu’ il devra vérifier sur place, étant entendu que les 

dimensions nominales ne sont données qu’a titre indicatif de renseignement. Toutefois, les différences ne pouvant être 

que de très faible importance (mise en œuvre, tassement, etc...). Les prix unitaires ne seront pas modifiés tant que 

l’écart entre les dimensions figurant, sur les plans de L’entrepreneur et au présent cahier et les dimensions réelles 

resteront inférieures à 5 (CINQ) centimètre et ce dans les deux sens horizontal et vertical . 

L’entrepreneur devra en outre soumettre des échantillons à l’approbation de L’entrepreneur. Tous les 

ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L’entrepreneur et les descriptifs. 

Au cas où le contractant constaterait des omissions ou anomalies dans ces détails ou descriptifs, il devra en avertir le 

Maître d’Oeuvre, faute de quoi sa responsabilité restera entière. 

Et par ailleurs il remarquait des dispositions incompatibles avec une bonne mise en œuvre, il devra également discuter 

de ces points avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement être agréé. 

Les quincailleries devront être soumises à l’approbation du Maître de l’Oeuvre avant les commandes, et figureront sur 

un tableau d’échantillon disposé dans le bureau du chantier, pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base 

référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries seront nécessairement des modèles les plus récents. Elles 

devront être très complètes : verrous, loqueteaux, butées d’arrêt, amortisseurs, etc. 

L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans l’usage, 

même si certaines spécifications les concernant ont été omises. 

Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre d’utilisation normale. 

Les articulations : pivots, serrures, etc. graissées. Les vitrages posés, parfaitement propres, les trous et scellements et 

toutes sujétions. 
Tolérance de dimensions 

Sur les pièces, les tolérances de dimensions seront conformes aux normes. Sur les parties mobiles devant fonctionner 

sans difficulté, le jeu entre elles et les parties fixes, ne doit pas excéder 3mm avant peinture, le bois étant stabilisé à 

l’unanimité requise pour la réception. 
Profils 

Profils d’exécution fournis, seront soigneusement respectés. En cas de modifications dues à L’entrepreneur celui-ci 

fournira un dossier d’exécution à l’échelle de 0,50 m par mètre. 

En tout état de cause, le Maître d’Oeuvre peut demander à L’entrepreneur ses coupes, profilés et systèmes 

d’assemblages. 
Pose et calage des ouvrages 

Tous les ouvrages seront mis en place et réglés avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait. A cet effet 

L’entrepreneur devra : 

 Effectuer les scellements partiels suffisamment nombreux et solides pour éviter tout déplacement ou déviation en cours de 
chantier avant que le maçon n’effectue les scellements définitifs ; 

 Mettre toutes les cales et croisillons provisoires nécessaires pour empêcher les déformations des ouvrages ; 

 Veuillez à ce que les habillages intérieurs des menuiseries règnent esthétiquement avec les ouvrages contigus ; 
Calfeutrement 

Les calfeutrements des fonctions menuiseries - façades devront permettre : 

L’étanchéité absolue aux eaux de pluie et de ruissellement; 
L’étanchéité absolue à l’air; 
L’évacuation vers l’extérieur des eaux de condensation; De 

limiter les ponts thermiques éventuels. 

Tous les joints dans lesquels la pluie pourrait s’infiltrer par gravité, toutes les traverses basses des parties ouvrantes des 

menuiseries extérieures, comporteront des rejets d’eau saillants par mesure de sécurité. 

  Article 16.  : sujétions relatives a la menuiserie bois 

N.B: Tous les bois recevront un traitement suivant leur essence et leur destination au moyen d’un produit de base 

répondant aux spécifications de normes NF.T.72.052. 
- PORTES 

Cadres 

Ouvrage dormant scellé sur l’arrête ou dans toute l’épaisseur d’un mur et destiné à recevoir les huisseries. 
Cadres dormants et huisseries 

Les cadres devront être, protégés durant toute la durée du chantier par les baguettes qui seront maintenues en place 

jusqu’au moment du serrage. Les feuillures auront 15 mm minimum et la profondeur correspond à l’épaisseur des 

bâtis. Les pièces d’appui comporteront obligatoirement une gorge de condensation avec trou d’écoulement et seront 

de dimensions en rapport avec l’importance de l’ouvrage. 

Pour les huisseries à sceller sur dallage, il y a lieu de prévoir des goujons en fer de 14 mm minimum par montant. 

Dans les feuillures en Béton Armé et contre les éléments en Béton Armé, est préconisé d’effectuer des scellements par 

broches d’acier enfoncées au pistolet ou par des chevilles Spitz Roc et Vis à tête noyée. 
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Couvre - joints 

Toutes les menuiseries seront pourvues de chambranles couvre joints. Ils seront fixés au moyen de pointes tête 

homme tous les 250 mm et assemblés carrément aux onglets. 

L’ébrasement intérieur sera régulier et formera cadre de largeur uniforme. Tous les chambranles devront 

pouvoir recouvrir par rainure les plinthes ou revêtements : 
Vantaux: 

Dimensions: Une fenêtre ou porte - fenêtre est désignée par les mêmes dimensions que la baie pour laquelle 

elle est prévue; 
Tolérance de dimensions: Sont celles précisées par la Norme AFNOR. 

- Chambranles 

Habillage par champs plat conformément aux plans, assemblage à coupe d’onglet, fixation par pointes tête 

homme ou vis inoxydable. 
- Par closes pour vitrages 
Par close de section adaptée à l’épaisseur du vitrage, exécution en bois dur. 
- Quincaillerie et garniture 

Tous les éléments de quincaillerie et garniture fournis et mis en place, seront de bonne qualité et robustes. Les 

garnitures chromées devront être mises en place après les travaux de finition des peintures. Les serrures seront 

choisies parmi les marques assurant la plus grande solidité et un bon aspect. 

Certaines menuiseries indiquées dans la description des serrures, seront de la même série avec un jeu de passes 

partielles et générales selon plans de répartition établis par L’entrepreneur. 

Chaque jeu de trois clefs de passes partielles et générales sera relié par une chaînette à boules d’une étiquette 

en aluminium coloré de 1 x 30 x 3 mm sur laquelle sera indiqué les indications de portes ou des serrures 

correspondantes. 

Il sera indiqué chaque description d’ouvrages, le type de serrure à prévoir suivant indications portées dans le 

descriptif des ouvrages. 

En général, les différents articles de quincaillerie sont indiqués dans la description des ouvrages. Les têtières 

de serrures et les entrées de serrures seront parfaitement effleurées. 

Les travaux des châssis comporteront les équerres encastrées nécessaires, propres à raidir les montants. Tous 

les châssis à bascule seront équipés de compas de retenue en laiton poli. 

Article 17. : Sujétions relatives a la menuiserie métallique – ferronnerie 

- Prescriptions générales 

L’entrepreneur est responsable des cotes et quantités qu’il devra vérifier sur plans et sur place. Il devra en outre 

soumettre des plans de détails et des échantillons à l’approbation de L’entrepreneur. 

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L’entrepreneur et les descriptifs. Au cas où le 

contractant constaterait des omissions dans ces détails ou descriptifs, il devra en avertir L’entrepreneur, faute 

de quoi sa responsabilité restera entière. Si, par ailleurs, il remarquait des dispositions incompatibles avec une 

bonne mise en oeuvre, il devra également discuter de ces points avant d’opter pour une solution différente qui 

devra nécessairement être agréé. 

Les quincailleries seront choisies dans des marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation des 

éléments. Elles devront être soumises à l’approbation du Maître de l’oeuvre, avant toutes passations de 

commandes et figureront sur un tableau d’échantillon déposé dans le bureau de chantier pendant toute la durée 

des travaux, lequel servira de base de référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries seront 

nécessairement des modèles les plus récents et obligatoirement très complètes tels que : verrous, loqueteaux 

butée d’arrêt, amortisseur, etc. 

 

L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans 

l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises ou non reprises dans le bordereau des 

prix, détail estimatif. 

Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre d’utilisation 

normale. Les articulations : pivots, serrures, etc., graissées, les garnitures des diverses matériaux posées, 

ajustées et parfaitement propres, les trous et scellement nécessaires et toutes sujétions. 
- Fabrication 

La fabrication et la pose des châssis et des portes sera exécutée conformément aux prescriptions nécessaires 

au maintien des châssis et portes, de façon à assurer une parfaite tenue des ouvrages et une rigidité 

satisfaisante en tenant compte d’une utilisation normale du bâtiment. 

L’entrepreneur devra prévoir l’exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne sera 

toléré sur chantier que les assemblages strictement nécessaires. 

Il sera tenu compte du jeu nécessaire pour l’application de trois couches de peinture entre toutes les parties mobiles. 



[Travaux de construction d’un amphi 300 a l’annexe de la FPL à ksar kbir ] Appel d’offres 01/2018 

 

[Université Abdelmalek Essaâdi – Présidence -  Tétouan – www.uae.ma] Page 29 
 

Les paumelles et galets de roulement devront obligatoirement comporter des trous de graissage, obturés par des vis 

facilement démontables. 

Les portes ouvrant à la française seront équipées de buttoirs arrêtoirs vissés dans les sols ou sur les murs. Cette 

sujétion ne sera pas reprise dans les prix unitaires de détail. 

Avant livraison, habillage et protection par peinture des menuiseries, le Maître d’oeuvre, dûment averti par 

L’entrepreneur qu’un lot de pièces est terminé fera une première réception en atelier à la suite de laquelle, 

L’entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées. Ces menuiseries reprises ou refaites, seront 

soumises à une nouvelle réception en atelier, suivant le même processus que décrit ci-dessus. 
Les métaux mis en oeuvre seront travaillés avec le plus grand soin. 
L’entrepreneur devra considérer avec soin et calculer les sections des profilés utilisés, ainsi que les renforts, épaisseur 

des tôles et dimensions des paumelles, en fonction des dimensions des ouvrages et de leurs utilisations. 

En général les profilés seront assemblés aux angles par soudure électrique, par rapprochement, sans apport et à l’abri 

des intempéries, ces assemblages seront ensuite meulés, limés et rebouchés pour les rendre propres et nets. 

Les profils seront parfaitement reconstitués, sans bavure ni cavités. Les profilés creux devront comporter des trous de 

ventilation pour évacuer les eaux de condensation. 

Les profilés divers auront en principe les dimensions prescrites par les normes françaises de la série P. 24.201. 

Les menuiseries métalliques seront exécutés en profilés laminés à chaud ou pliés à froid, dans ce dernier cas, les 

épaisseurs des tôles seront déterminées sur la nature des ouvrages, leurs dimensions et l’usage qui en est prévu. 
Elles ne seront cependant pas inférieure à 20/10°, si l’épaisseur n’est pas indiquée sur les plans. 
- Fixation – scellements – calfeutrement 
Fixation 

La fixation des châssis, portes, portails, etc... sera assurée par des pattes de scellement dimensionnées et disposées 

suivant les spécifications prévues sur la norme AFNOR P.24.201. 
Percement et scellement 

Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière tenant compte des structures qui doivent recevoir les 

menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader. 
Les scellements au "Spit Roc" paraissent être les mieux adaptés pour protéger les bétons en oeuvre. 
Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par L’entrepreneur du lot Gros 

Oeuvre. L’entrepreneur du présent lot devra, en conséquence fournir au plus tôt les plans de réservation à prévoir. 

Faute par lui d’avoir effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui même à ses frais les percements 

nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels. 

Tous les scellements seront munis de platines cache scellement. Cette spécification ne sera par reprise dans le 

bordereau des prix, détail estimatif. Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel CPA ou 

CPB à l’exclusion de tout autre (ciment à prise -ciment de Wassy - ciment expansif) L’emploi du plâtre est 

formellement interdit. 
Pose et réglage 

La pose des portes et châssis aura lieu avant l’exécution des enduits sur maçonnerie. 

Toutes les précautions nécessaires à la pose, au réglage et au maintien des différents éléments devront être prises par 

L’entrepreneur qui devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. 

Il demeura responsable de leurs tenues après l’exécution des maçonneries ou des scellements autour de ces éléments. 

L’entrepreneur sera tenu d’effectuer une vérification et un réglage de tous les châssis et portes après exécution des 

enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition des peintures sur les menuiseries. 

Une vérification et un réglage définitif après passage de tous les autres corps d’état seront effectués à la fin de 

l’Entreprise. 

Les éléments de menuiserie devront être parfaitement étanches aux eaux de pluie, ils seront aussi étanchés que 

possible à l’air et la poussière. 
Calfeutrement 

L’entrepreneur devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec les différentes parties de la 

construction. L’entrepreneur tiendra compte notamment des tolérances des dimensions de la maçonnerie et les 

calfeutrements qu’il prévoira devront compenser ces tolérances. Tous les calfeutrements seront posés sur tout le 

pourtour des éléments sans discontinuité. Les éléments de menuiserie métallique comporteront également (même si 

cela n’est pas précisé dans les dessins ou les descriptifs) les couvre- joints qui paraîtrait nécessaires, les profils 

caoutchouc assurant l’étanchéité des panneaux ou l’herméticité au niveau du gros œuvre (profils "APECO"). 
- Protection par peinture 

Tous les éléments de menuiserie, après réception en atelier par L’entrepreneur, seront livrés sur le chantier munis 

d’une couche de peinture anti-rouille soigneusement appliquée après décapage et nettoyage des métaux. 

Cette protection sera effectuée en atelier au chromate de Zinc. Le minium de plomb étant formellement prohibé. Les 

éléments en alliage léger pourront éventuellement être traité par oxydation anodique après accord préalable de 

L’entrepreneur. 
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La peinture sera exécutée à la brosse. Après le transport, les surfaces qui seront cachées à l’achèvement seront 

terminées et les dégradations de la couche primaire seront réparées avant montage. Après la mise en place des 

ouvrages, les dégradations de la couche primaire seront également reprises et réparées soigneusement. 
- Transport des pièces 

Le transport de tous les éléments de construction envisagée exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour éviter 

les détériorations de toutes natures. Au déchargement sur le chantier, chaque pièce sera rangée sur un échafaudage ou 

sur tasseaux de façon à les maintenir au - dessus du sol et à l’abri des eaux de ruissellement. 

Le déchargement sera toujours effectué en présence de L’entrepreneur ou de son représentant qui désignera le lieu de 

mise en dépôt. 

Tous les voilements, torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement réparées avant montage, étant 

bien entendu que ces réparations ne devront pas modifier de façon appréciable la résistance ou l’esthétique des 

éléments. L’entrepreneur aura la faculté de refuser les pièces qui présenteraient des avaries sérieuses. L’entrepreneur 

devra les remplacer sans qu’il puisse formuler une réclamation quelconque. Dans tous les cas, L’entrepreneur aura 

seul qualité pour apprécier les dégâts et juger des dispositions qu’il y aurait lieu de prendre à leurs sujets. On opérera 

de même pour les avaries qui pourraient être occasionnées accidentellement aux pièces pendant leur montage. 
- Quincaillerie - serrurerie 

Tous les ouvrages métalliques comporteront la quincaillerie nécessaire à leur bon fonctionnement et assurant la bonne 

qualité et la bonne présentation des éléments. Elles seront nécessairement des modèles les plus récents. 

Toutes les quincailleries et serrureries devront obligatoirement être agrées par L’entrepreneur avant toutes passation 

de commande et figureront sur un panneau d’échantillon qui sera déposé dans le bureau de chantier, lequel servira de 

référence lors de la réception provisoire. 

Les quincailleries et serrureries seront rigoureusement adaptées aux dimensions et à l’usage des menuiseries. Elles 

seront posées avec le plus grand soin, les entailles ou découpes nécessaires auront les formes et dimensions exactes 

des diverses serrures. Les articles servant au développement des vantaux devront, après la pose, laisser un mouvement 

franc aux menuiseries. 

Toutes les serrures seront livrées avec le nombre de clés prévus par le fabricant (deux minimum, à trois suivant le 

type de serrure). 

Toutes les clés sans exception comporteront une étiquette d’aluminium sur laquelle sera gravé le nom du local ou le 

numéro de la porte correspondante. 
- Contrôle et réception des ouvrages 

A la mise en œuvre, les contrôles permettront de s’assurer que les règles d’exécution des P.T.U., les règles de l’art, 

règlements et prescriptions en vigueur, ont été observées. 

A la réception, des contrôles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans le cas de malfaçons, 

L’entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger ceux - ci si le Maître d'œuvre ne juge pas le 

remplacement nécessaire. 

Ils porteront également sur le bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de condamnations des serrures, celles-

ci et toutes parties mobiles ayant été graissées, et équilibrées pour permettre une manœuvre sans effort. 

Chaque clé sera étiquetée avec indication de la porte à laquelle elle correspond, les clés réunies en trousseaux, suivant 

instructions qui seront données en temps utile. 

 

Article 18. : Sujétions relatives a la menuiserie aluminium vitrage 

- Marques et Label de qualité 

L’entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlement en vigueur au 

Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et labels de qualité reconnus au marché à savoir : 
Labels de qualité tels que : C.S.T.B., C.T.B., I.P.M., etc. concernant l’aluminium; 
Labels de qualité E.W.A.A.. (Européan Wrought Aluminium Association) concernant l’anodisation; Labels 

Schlegel concernant les joints brosses. 

Tous les profilés et tôles en aluminium seront conformes aux normes AFNOR A 57.301, A 57.312, A 57.350, A 

57.601, A 57.602, A 57.650, A 57.702 et A. 57.703. 

Les profilés seront en alliage d’aluminium filés ou extrudés. Ils seront de type ALUNION, TECHNAL ou similaire. La 

charge de rupture sera de 30 kg m/m² min. 

Les tôles de recouvrement seront du type A.G.3. Comportant 3 % de magnésium et 0.3 % de manganèse. La charge de 

rupture sera de 24 Kg m/m² min. 
- Réception et vérification des matériaux 

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur ses chantiers, la quantité de matériaux vérifiés et 

acceptés, indispensables à la bonne marche des travaux et dont l’échantillonnage aura été agréé par L’entrepreneur et le 

laboratoire concernant les matériaux de construction. 

La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins quatre jours 

avant son emploi. 
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Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois à pied d’oeuvre. Les matériaux refusés par L’entrepreneur 

seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures. 

Conformément aux stipulations de l’Article 4 du D.G.A., les frais d’essais des matériaux seront à la charge de 

L’entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures qui n’auront pas satisfait aux conditions imposés par le D.G.A. ou 

les prescriptions du présent C.P.S. ou encore aux D.T.U. N° 36-1 et 37-1. 
- Travaux de finition 

L’entrepreneur pourra demander à L’entrepreneur de ne poser les éléments de fermetures des menuiseries aluminium 

qu’après exécution des travaux de peinture et de certains travaux de revêtements de sol. 

L’entrepreneur aura à sa décharge la protection de tous ses ouvrages jusqu’à la réception provisoire. Il devra en outre 

vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments y compris paumelles et serrures qu’il aura au préalable 

soigneusement graissées et huilées. 
Tous les éléments de menuiserie et tout spécialement les vitrages seront parfaitement nettoyés. 
- Peinture thermolaquée 
Travaux préparatoires 

Les profilés aluminium devront subir les travaux préparatoires de dégraissage à l'aide d'un solvant chloré ou 

aromatique, décapage du vert-de-gris, le décapage du poli, l'enlèvement de la rouille et élimination de la calamine, 

l'engrenage et le grattage, le ponçage à sec, le brossage, l'époussetage ; le décapage pour repeindre et le détapissage. 
Peinturage 

Après couches primaires aux pigments inhibiteurs de corrosion et peintures primaires réactives, il sera appliqué une 

peinture thermolaquée au four de couleur blanche. 
L'ensemble des étapes de peinture devra être conforme aux normes en vigueur du D.T.U. 
N.B: Un échantillon de la Menuiserie après peinture sera obligatoirement soumis aux essais d'un laboratoire agrée sous 

contrôle de la Maîtrise du chantier. 
- Assemblages et montages 

L’entrepreneur devra prévoir l’exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne sera toléré sur le 

chantier que les assemblages strictement nécessaire. 

Avant livraison et habillage des menuiseries, le Maître d’Oeuvre dûment averti par L’entrepreneur qu’un lot de pièces 

est terminé, fera une première réception en atelier, à la suite de laquelle, L’entrepreneur devra reprendre les menuiseries 

refusées. 

Les profilés seront parfaitement dressés dans tous les sens, les coupes seront ébarbés et polies de façon à préserver 

l’anodisation des profilés. Les assemblages devront interdire les infiltrations et le séjour de l’eau entre les profilés. 
Toutes les fixations (vis, boulons, rivets, etc.) seront en acier inoxydable 18/8. 
Cadres en Aluminium 

Les cadres en aluminium seront fixés sur les précadres au moyen d’un système de cales réglables à vis de blocage ou 

vissés au moyen de vis en acier inoxydable 18/8, têtes fraisées et cachées à la vue, dans la mesure du possible. Les 

traverses basses formant jet d’eau comporteront des évacuations pour les eaux de condensation ; elles ne feront pas 

saillies par rapport au sol fini dans le cas de portes ou de portes-fenêtres coulissantes, de plus dans le cas d’un 

revêtement moquettes, il sera prévu un profilé supplémentaire de 20x 10 mm. Venant pincer la moquette et se fixer 

contre le cadre. 

Ces cadres viendront à recouvrement sur la maçonnerie et masqueront totalement les précadres et le joint entre ces 

derniers et la maçonnerie .Dans le cas d’ouvrages ouvrant à la française, à tabatière ou autre système à paumelles ou 

pivots, Les cadres seront pourvus d’une rainure intérieure filante pour la fixation de la garniture d’étanchéité en 

Néoprène. Dans le cas d’ouvrage à vantaux coulissants, ils seront pourvus de rainures de part et d’autre du bâti 

coulissant pour le maintient des balais et brosses d’étanchéité. 
Des butoirs en Néoprène seront prévus sur les montants. 
Bâtis 

Dans le cas d’ouvrage à la française, à tabatière ou autre système à paumelles ou pivots, les bâtis seront pourvus à 

l’intérieur d’une rainure filante pour la fixation de la contre garniture d’étanchéité en Néoprène. Les traverses basses 

seront pourvues de jet d’eau. Les paumelles et pivots seront fixés, de préférence, vissés de l’intérieur du profil pour 

masquer les têtes de vis fraisées et pour avoir une plus grande longueur de filetage. Le vitrage sera pris dans un double 

joint en Néoprène et maintenu par des parcloses éclipsées en aluminium. 

Dans le cas de vantaux coulissants, les bâtis seront garnis de doubles balais d’étanchéité sur les traverses haute et basse. 

Le roulement se fera au moyen de galets de nylon à billes, réglables facilement par vis. Les traverses hautes seront 

pourvues de guides en nylon. Les serrures et crémones seront encastrées dans les montants. Les vitrages seront 

maintenus dans des garnitures en Néoprène de dimensions appropriées à l’épaisseur du verre, assurant une étanchéité 

absolue. 
Tous les assemblages seront obligatoirement réalisés d’onglet pour toutes les surfaces vues. 
Joints et cales 

Les cales seront en élastomère (E.P.D.M) ainsi que les joints de vitrage. Ils répondront aux normes NF P. 85. 304, P 

85.301 et P 85.102. 
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Les joints entre profilés seront exécutés au mastic général spécial aluminium. La 

résistance exigée des joints sera de : 

Résistance au déchirement = 35 kg/cm²; 
Résistance à la déformation permanente après compression durant 22 H. à70°c. =25 %. 
Précardes 

Toutes les menuiseries aluminium seront prévues avec des précadres métalliques exécutés en tôle d’acier 20/10. Ils 

seront en forme de ‘’ Z ’’ ou de ‘’ U ‘’ afin de former engravure dans la maçonnerie. Ils seront protégés par une 

galvanisation au zinc à 80 microns d’épaisseur conformément à la norme AFNOR A 

91.102 ou éventuellement, après accord de L’entrepreneur, peint au chromate de zinc ; le minium de plomb étant 

formellement prohibé. Cette protection sera effectuée en atelier et les dégradations éventuelles seront soigneusement 

réparées avant montage des cadres. 
Fixations 

La fixation des châssis, portes ou ensemble vitrés sera assurée par des pattes à scellement disposées suivant les 

spécifications prévues par la Norme AFNOR P. 24.201. 
Percements et scellements 

Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière afin de tenir compte des structures qui doivent recevoir 

les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader. 

Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par L’entrepreneur du lot Gros 

Œuvre, sous l’entière responsabilité de L’entrepreneur du présent lot, lequel devra en conséquence fournir au plus tôt 

les plans de réservation à prévoir, indiquant la nature, l’encombrement et le mode de fixation des précadres et ce, dans 

un délai de 15 (QUINZE) jours à partir de la notification de l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux. 

Faute par lui de n’avoir par effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui-même et à ses frais les 

percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels. 

Tous les scellements seront munis de platines cache- scellement. 

Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel C.P.A. ou C.P.B. 250/315 à l’exclusion de tout 

autre (ciment à prise, ciment de Wassy, ciment expansif). L’emploi du plâtre est formellement interdit. 
Pose et réglage 

La pose des précadres aura lieu au fur et à mesure de l’avancement des cloisons et ce bien avant l’exécution des enduits 

sur maçonnerie .Toutes les précautions nécessaires devront être prises par L’entrepreneur du présent lot, qui devront 

être prises par L’entrepreneur du présent lot, qui devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. 

La traverse basse des précadres servira d’arrêt au revêtement de sol et ne devra en aucun cas faire saillie par rapport au 

sol fini intérieur. 

L’entrepreneur commencera, en principe la pose des châssis après passage de la première couche de peinture et sur 

ordre de L’entrepreneur qui reste libre d’en avancer ou d’en retarder l’exécution, une vérification et un réglage définitif 

après passage de tous les autres corps d’état seront effectués à la fin par l’Entreprise. 

Calfeutrement 

Entre les précadres et les ouvrages en aluminium, ainsi qu’entre les différents ouvrages d’aluminium, l’étanchéité sera 

assurée par un calfeutrement invisible par cordon du type ‘’ PRESTIK ‘’ pose sur tout le pourtour sans discontinuité. 

Le joint étanche appliqué au pistolet ne sera autorisé qu’en cas de défectuosité du joint par cordon. Par contre le 

calfeutrement au mortier des précadres incombe à l’Entreprise de Gros Oeuvres mais toujours sous l’entière 

responsabilité de l’Entreprise du présent lot. 

Les vitrages posés, sur cales élastomère (E.P.D.M) recevront sur toute leur périphérie un joint double garniture en 

néoprène et seront maintenus par des parcloses éclipsées conformément aux prescriptions du 

D.T.U. N° 39.4 et N° 59, par des équerres métalliques ou des pièces spéciales selon les cas. L’entrepreneur devra 

prendre les dispositions nécessaires pour éviter les ponts thermiques entre ouvrages et structure. 

Dans le cas de châssis coulissants, les montants verticaux seront menus de deux profilés en équerre venant s’emboîter 

l’un l’autre et formant chambre de décompression. 
Les feuillures pour ouvrant recevront un joint périphérique continu en élastomère (E.P.D.M) 
Tous les éléments de menuiseries devront être parfaitement étanche à l’eau, à l’air et à la poussière, suivant les D.T.U. 

36.1 et 36.1 de Mai 1974. 

Article 19. : Quincaillerie - serrurerie 

Les quincailleries seront choisies de la même marque de menuiserie (ALUNION ou similaire) assurant la bonne qualité 

et la bonne présentation des éléments. Elles devront être soumises à l’approbation du Maître de l’Oeuvre avant les 

commandes, et figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le bureau du chantier, pendant toute la durée des 

travaux, lequel servira de base référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries seront nécessairement des 

modèles les plus récents. Elles devront être très complètes : verrous, loqueteaux, butées d’arrêt, amortisseurs, etc... 

Les quincailleries et accessoires seront conformes aux profilés retenus rigoureusement adaptées aux dimensions et à 

l’usage des menuiseries. 
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Les ouvrants coulissants seront équipés de loqueteau à condamnation encastré dans le montant du châssis. 

Chaque serrure sera livrée avec deux clés portant chacune une étiquette aluminium gravée au nom du local et au numéro 

de la porte correspondante. 

L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans l’usage, même si 

certaines spécifications les concernant ont été omises. 

Article 20. : Vitrage 

Les vitrages seront fournis et posés par L’entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions définies à l’article 43-h 

(Calfeutrement). Ils seront de qualité V.V conforme aux normes AFNOR B.32.001, B. B.32.500 et B. 32 .522, 

dépourvues de tous défauts de fabrication et de lésions de manutention. 

Les vitrages seront de 6 mm d’épaisseur pour les châssis ouvrants ou coulissant et de 8 mm pour les baies ou portes 

vitrées. Ils seront de marque Saint-Gobain ou similaire. 
Essais de réception 
Essais de réception seront effectués sur des ouvrages au choix de L’entrepreneur et porteront sur: 
L’aspect: esthétique des ouvrages conforme aux dessins de L’entrepreneur; 
Les serrureries: rigoureusement conformes aux échantillons agréés et d’un fonctionnement parfait et silencieux; 

La planimétrie: tolérance de  1 mm sous une règle de 2,00 m placée en tous sens; 
Les aplombs: tolérance de 2/1.000 de la dimension horizontale ou verticale; 
Les assemblages, tolérance de: 

3/10 mm avec face rigoureusement sur le même plan pour jonction bout à bout et affleurement des profils; 2/10 mm, 

avec face rigoureusement sur le même plan pour jonction par onglet et équerre; 

Etanchéité: Pour ouvrages extérieurs, aucune infiltration d’eau sous une pression de 0,5 bars, avec débit de 25 L/H par 

mètre linéaire d’ouvrage, pendant 1 heure. 
Cette liste, non limitative, pourra être complétée par des prescriptions de L’entrepreneur. 

Article 21. : Mode de paiement 

Par dérogation aux articles 232,233 et 234 du Devis Général d’Architecture, les ouvrages seront payés au mètre carré net 

de l’ouverture. 

Article 22. : Composition du prix 

Toutes les menuiseries aluminium seront exécutées selon les prescriptions ci avant. Les prix unitaires comprendront : 

les pré-cadres en acier galvanisé les cadres dormants et les vantaux en profilés aluminium, toutes les quincailleries et 

serrureries de condamnation, les parcloses à clips, les joints périphériques (E.P.D.M) pour vitrage, les couvre-joints, les 

brosses et joints d’étanchéité, les rejets d’eau, les profilés et façon de trous pour l’évacuation les eaux de condensation, 

les vitrages de type STOP-SOL, etc... , ainsi que coupe, mise en œuvre, façon, transport, montage provisoire, montage 

définitif, mise en place, réglage, calage, ajustage, échafaudages à toutes hauteurs, frais d’épreuve et toutes autres 

sujétions. 

II.4- REVETEMENT 

Article 23. : Généralité 

L’entrepreneur devra : 

 Exécuter les travaux selon les plans et détails de L’entrepreneur; 
 Soumettre avant tout commencement d'exécution, à l'approbation de L’entrepreneur, tous les plans, schémas et 
procédés qu'il serait amené à mettre au point et à utiliser; 

 Remettre dans les délais contractuels, les plans, schémas et procédés ci - dessus exécutés par les autres corps d ' 
Etat, signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que tous les éventuels changements qu'il 
se proposerait d'y apporter; 

 Assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux; 

 Savoir que de toute manière, le fait d'exécuter sans rien changer des prescriptions des documents remis par 
L’entrepreneur, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité de réalisateur. Faute de se confirmer à 
ces prescriptions, il deviendrait responsable de toutes les erreurs ainsi que des conséquences qui en dérouleraient. 
Les indications des plans à grande échelle font prime sur celle des plans d'ensemble. 

Article 24. : Nature des travaux 

Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entièrement terminés, exécutés suivant les 

règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des ouvrages du chapitre 

descriptif. 
Les travaux à exécuter concernent : 
 Les revêtements des sols; 

 Les revêtements des murs; 
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Article 25. : Textes et normes particuliers 

En complément des articles prévus au DGA, il sera tenu compte de: 

Cahier des charges applicables aux travaux de revêtements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, 

bureaux et établissements d'enseignement; 

Cahier des charges d'exécution des revêtements muraux extérieurs collés au moyen de colles à base de ciment; 

Agrément des colles pour revêtement céramique. Cahier du CSTB 1045, livraison 120, Juin 1971; Cahier des 

charges; 

Conditions générales d'emploi des revêtements en dalles de pierres minces agrafées servant de coffrage perdu de mur 

en béton banché. Cahier du CSTB 1190, livraison 140, Juin 1973; 

Cahier des charges applicables aux travaux de revêtements de sol scellés; Normes 

marocaines appliquées et D.T.U; 
- Normes à respecter 

Les travaux exécutés au titre du présent lot seront rigoureusement conformes aux D.T.U., aux normes et règlements en 

vigueur à la date de signature du Marché. 
A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescriptions des fabricants. 
D.T.U. 52: Cahier des Charges applicables aux Travaux de revêtement des sols scellés, applicable aux locaux 

d'habitation et de bureaux; 

D.T.U. 55: Cahier des Charges applicables aux Travaux de revêtements muraux scellés, destinés aux locaux 

d'habitation et de bureau; 
N.F.B. 10.001: Matériaux, pierres, marbres et granits; 
N.F.B. 61.302: Carreaux de mosaïque; 

Les revêtements posés à la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits ayant obtenu un 

avis technique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants: 
Groupe N° 12 : Revêtement du sol; 
Groupe N° 13 : Revêtement mural. 

Outre l'avis technique du C.S.T.B., le système de fixation de revêtements devra être accepté par le bureau d'études. 

 

 

- Nature des supports fournis 

Les sols tant intérieurs qu'extérieurs sont constitués par des dalles en béton. 

L'Entreprise devra tenir compte des fourreaux, des boites de dérivation nécessaires pour l'installation électrique, 

téléphonique, etc. 
Les éléments de façades recevant un revêtement sont en béton. 
L'entreprise doit réaliser, au titre du présent chapitre, toutes les protections nécessaires pour ne pas détériorer les 

travaux déjà réalisés par les autres corps d'Etat notamment ceux de la menuiserie aluminium et de la vitrerie extérieure 

en cours de réalisation. 
- Pose au sol 

L'Entreprise devra effectuer avant toute mise en œuvre de ses matériaux, un dépoussiérage total de toutes les surfaces à 

recouvrir. La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04m d'épaisseur minimum parfaitement dressée et damée. 

Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue partiellement dans les joints. 

Ces matériaux seront posés à joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au ciment pur, après 

durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des carreaux et au plutôt le lendemain de la 

pose. 
Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées. 
Dans le cas d'une pose au nu de l'enduit, un joint en creux sera réservé entre l'enduit et la plinthe. 
- Joints 

Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment teinté dans la couleur dominante du matériau. Ils ne devront jamais 

dépasser 1 mm. 
La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement être testée à la bille d'acier. 
- Nettoyage des revêtements 

Les revêtements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une mise en service 

immédiate. Le nettoyage sera réalisé au fur et à mesure du travail de pose pour éviter le ternissage des carreaux et avant 

livraison du revêtement fini. 

Article 26. : Prescriptions générales 

Pose et forme au mortier dosé à 300 kg de ciment CPJ 35 de 50mm d'épaisseur; 

Finition polie, lustrée et fixation à l'acide oxalique en trois passes minimum pour marbres et granitos; Niveau fini des 

sols + 7cm par rapport au brut; 
Les prix comprendront entre autres : 
La fermeture des locaux pendant la période de séchage; 
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La protection des sols et sa dépose jusqu'à la réception provisoire; La 

réfection des ouvrages défectueux à la réception provisoire. 

Les sols et murs prévus scellés au mortier pourront être ''collés'' avec des colles au ciment sous réserve de les faire 

approuver par le bureau de contrôle l'origine de ces colles. 

Article 27. : lieux de provenance des matériaux 

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront de production marocaine. Il ne sera appel aux matériaux d'origine 

étrangère qu'en cas d'impossibilité d'approvisionnement sur le marché marocain. 

Par le fait même de son offre, L’entrepreneur est censé connaître les ressources des carrières ou dépôts indiqués, ainsi 

que les conditions d'accès ou d'exploitation. Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied 

d'œuvre de ces matériaux. 

Article 28. : Qualité des matériaux - échantillonnage 

Les matériaux, matières et produits utilisés seront toujours bien adaptés à leur emploi, de la meilleure qualité dans 

chaque espèce et particulièrement robustes. 

Les matériaux, matières et produits seront mis en œuvre selon la technique appropriée, afin d'en obtenir le maximum 

d'efficacité. 

Les matériaux, matières et produits utilisés devront pour chaque catégorie des travaux, répondre aux exigences minimales 

générales fixées par les textes généraux réglementaires cités en références. 

Le contractant devra soumettre à l'agrément de L’entrepreneur un échantillonnage de chaque espèce de matériaux ou de 

fournitures qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu'après acceptation donnée par 

ordre de service délivré par le représentant de L’entrepreneur. 

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier prévu à l'12.201-2 du D.G.A. et serviront de base de 

vérification pour la réception des travaux. 

Le contractant devra présenter à toutes réquisitions, les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des 

matériaux proposés. 

 

 

II.5- FAUX PLAFONDS 

Article 29. références aux textes spéciaux 

L'Entrepreneur du présent sous lot devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et 

règlement en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et règlement français. 
Obligations particulières 
Les obligations de l'Entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des textes, mais aussi 

l'observation de tout autre décret, arrêté, réglementations ou normes en vigueur à la date de la remise de l'offre et 

applicable aux travaux du présent lot. 

Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, l'Entreprise devrait le signaler au 

Maître d'oeuvre avant la remise de son offre. 

Article 30. sujétions relatives aux travaux de faux plafonds 

Les ouvrages seront exécutés d'après les plans et documents de base de l’Architecte remis à l'Entreprise par le Maître 

de l'Ouvrage. 

Au cas où l'entrepreneur constaterait des omissions ou anomalies dans les dessins de principe fournis par le Maître 

d'œuvre, il devra en avertir et obtenir son agrément avant d'adopter une solution différente. 

Nonobstant les plans établis par le Maître d'œuvre, il reste entendu que l'entrepreneur s'engage par son offre à livrer 

des ouvrages d'une tenue parfaite et sans défaut. 

L'entrepreneur ne pourra prétendre à l'indemnité dans le cas où le Maître d'Œuvre déciderait de modifier des natures 

d'ouvrages. 
Percement et scellements : 

Les scellements devront éventuellement faire l'objet d'une étude particulière pour tenir compte des structures qui 

doivent recevoir les faux plafonds et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader. 

Les scellements au "Spit Roc" paraissent être les mieux adaptés pour protéger les bétons en œuvre. L'Entrepreneur devra 

prendre attache avec l'entrepreneur du Gros Œuvre pour déterminer son plan de réservation, scellements et fournir au 

plutôt les plans de réservation à prévoir indiquant la nature, l'encombrement et le mode de fixation des suspentes et ce 

avant tout commencement de travaux Implantations et hauteur de nappes 

Les implantations définies par le Maître d'Ouvrage et l'Architecte devront être rigoureusement suivie, notamment en ce 

qui concerne la hauteur des nappes de faux plafonds, par rapport au sol fini des différents locaux. 
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La hauteur des nappes ainsi que le type du faux plafond seront déterminés par le Maître d'ouvrage et l'Architecte et seront 

en fonction des plans de synthèse définissant les ouvrages à habiller. 

Dans tous les cas, l'entrepreneur devra se conformer aux directives qui lui seront données et aucune demande de plus 

value ne pourra être introduite pour les difficultés de réalisation. 
Structure de support des faux plafonds 

Comme spécifié ci avant, la structure servant de base pour la fixation du faux plafond sera à la charge de l'entreprise et 

englobée dans le prix unitaire au mètre carré faux plafonds, et ce pour les différentes hauteurs d'accrochage, des tiges 

entre la nappe et structure de support (dalles en béton armé) 
Conditions de pose. 

Une visite préalable du chantier permettra à l'entrepreneur d'apprécier les conditions dans lesquelles les travaux de mise 

en œuvre du faux plafond seront effectués. L'entrepreneur établira ensuite un plan de travail qui tiendra compte des 

travaux à réaliser simultanément par les autres corps de métier. Ce planning établi par l’Entrepreneur comprendra la 

livraison, la manutention et le stockage des matériaux. 

De plus l’entrepreneur effectuera certaines recommandations qui permettront d’obtenir le meilleur résultat possible. En 

fonction du type du faux - plafond à mettre en œuvre et des particularités propres du chantier. Hormis les cas où les 

plafonds prescrits offrent une résistance élevée à l’humidité, l’hygrométrie ne doit en aucun cas dépasser 70% d’humidité 

relative à une température de 20°c. 

Le bâtiment devra être mis hors d’eau, les portes et fenêtres seront posées. Vitrées et fermées. 

La température des locaux devra être maintenue à un niveau aussi proche que possible de celui qui prévaudra pendant 

l’utilisation des travaux. 
Tous les travaux de finition intermédiaires (plâtres, enduits, peintures) devront être terminés à secs. 
Protection des ouvrages 
L'Entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. 
Révision 

En fin de chantier, l’Entrepreneur devra la révision complète de tous les ouvrages qui auraient été détériorés, et 

remplacés éventuellement dans le même type des éléments du faux - plafond déjà posé. 

51 -16 : Prescriptions techniques concernant les faux plafonds en staff 

Les plâtres pour staff utilisés devront répondre de la norme Marocaine N°10.01 C-045 et notamment son paragraphe 4 

 

 

a) Finesse 

Le plâtre utilisé devra être fin répondant à la norme NM 0.00.B.004 ayant un refus inférieur à la 1% pour le tamis carré 

de 0,2 et inférieur à 10% pour le tamis carré de 0,1 
b) Consistance d'emploi 

Le rapport plâtre/eau de gâchage ne peut être inférieur à 1,33 

La consistance d'emploi devra être conforme à l'article 6-3-2 de la norme N.M 1.01.B.046 et correspondant à un 

étalement compris entre 160 et 200 mm après 3 minutes du début du gâchage. 
c) Limite de coulabilité 

La limite de coulabilité devra être supérieure ou égale à 6 mm au minimum conformément à l'article 6.3.3. de la 

norme suscitée. 
d) Fin de prise 
Le temps de la fin de prise doit être supérieur à 15 minutes. 
e) Contrainte de rupture à la traction par flexion 

Cette contrainte devra être au moins égale aux valeurs spécifiées ci-après selon le rapport plâtre/eau de gâchage. 
P/E = 1,67…40 bars 
P/E = 1,50…30 bars 
P/E = 1,33…25 bars 
f) Degré de pureté du plâtre 
La teneur du plâtre utilisé en sulfate de calcium devra être supérieure à 40% 
g) Filasse 
La filasse pour armature du plâtre devra être de premier choix, jaune pâle, tirée du chanvre ou du lin. 
h) Préfabrication 

Les plaques armées, plates, moulurées, décorées ou lissées devront arriver au chantier intactes. Non fissurées ni 

percées. 
i) Suspentes 
Les suspentes devront être en fil de fer galvanisé. 
j) Echafaudage 

L’Entrepreneur de faux plafonds devra apporter à pieds d’œuvre tous les échafaudages nécessaires et suffisants pour 

l’exécution de ses travaux. 
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II.6- PEINTURE - VITRERIE 

Article 31. : Nature des travaux 

L’entrepreneur se conformera aux prescriptions du devis descriptif et aux plans du Maître d’œuvre, tant pour les 

positions et la qualité que pour la quantité des ouvrages à exécuter. Il se conformera à toutes les sujétions des textes des 

prescriptions générales, techniques générales et particulières dans la mesure où elles intéressent les ouvrages désignés 

au descriptif. 

Toutes les teintes se feront aux choix du Maître d’œuvre qui se réserve la possibilité de polychromie. Les 

travaux comprendront : 

Le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires y compris toutes manutentions, stockage et sujétions; 

La préparation des subjectiles nécessaires à la bonne exécution suivant les prescriptions techniques générales et 

particulières, que ces travaux soient ou non précisés dans le descriptif; 

La fourniture et la mise en œuvre des enduits, peinture définie au descriptif, y compris toutes les sujétions de 

rechampissage, angles rentrants et saillants, etc. suivant les teintes, nuances, motifs choisis par le Maître d’œuvre. La 

fourniture des échafaudages, engins apparaux et des bâches de protection nécessaires aux travaux, leur pose, 

déplacement, dépose et enlèvement; 

Les nettoyages de toutes protections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc. ainsi que tous les déchets, 

emballages, etc.; résultants des travaux et leur enlèvement aux décharges publiques; 

Les retouches et nettoyages avant mise en service. 

Article 32. : Lieu de provenance des matériaux 

 

 
Désignation Qualité et provenance des matériaux 
Huile de lin De production locale 
Blanc de Zinc broyé à l'huile de lin pur Des dépôts agrées au Maroc 
Peinture Vinylique ou glycérophtalique Astral CELLUCO 
Vitrerie St. Gobain ou similaire 

 

 

 

Article 33. : Textes et normes particuliers 

Les travaux décrits ci-après seront exécutés conformément aux prescriptions du DGA. Articles 68 à 72 et 173 à 175, 

au D.T.U. 59, aux publications du CSTB aux normes U.N.P. et AFNOR. La calcification des produits semi-finis est 

celle de l’AFNOR D2FINIES PAR NFT 30 003 et rappelés n° 336 Art 2.4 et tous autres DTU et normes françaises 

publiés au 31/12/94. 

Article 34.  : Prescriptions générales sur l’exécution des travaux 

Protection des ouvrages, appareils, etc. L’entrepreneur devant, conformément aux prescriptions du Cahier des 

Charges Générales et conditions, refaire, réparer ou remplacer à ses frais et risques les ouvrages et appareils dégrevés 

ou détériorés par le fait de ses ouvriers, est tenue de rendre toutes mesures de protection utiles : 
En particulier : 
A l’extérieur, toutes précautions seront prises pour les parements, appuis de baies, etc. bandeaux ne soient pas détériorés 

par le fait de ses ouvriers. 

Les carrelages, revêtement, dallage, marches des escaliers, les appareils sanitaires seront par des toiles ou papiers lors 

de la peinture des murs et plafonds. 

Aucun dépôt d’huile, de peinture, enduits mastics, etc. ne devra être fait en permanence sur les carrelages, dallages ou 

revêtements. 

Les dépôts temporaires n’y seront tolérés que si ces surfaces sont suffisamment protégées par les planches, toiles ou 

papiers écartant tous risques de détérioration. 

L’usage des appareils sanitaires (évier, lavabos, bidets) pour y déposer les matériaux ou pour l’appui ou le lavage du 

matériel (Brosse en particulier) est formellement interdit, d’ailleurs, l’eau ne pourra être puisée à l'intérieur de 

l’immeuble mais seulement aux robinets de puisage extérieur affectés à cet usage. 
L’usage des MC. Les cuvettes seront d’ailleurs obstruées, est formellement interdit. 

Article 35. : Préparation des peintures 

- Sur murs et plafonds (enduits de toutes natures) 

Les murs seront toujours égrenés, brossés et époussetés soigneusement avant toutes applications d’impression. 

L’entreprise devra faire constater les traces d’humidité, les flaches et trous trop importants (celles et ceux qu’elle ne 

pourra pas reprendre avec des enduits). 
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- Sur les bois 

Ponçage très soigné (dans le fil du bois) pour éviter le « pelluchage »; Lavage à 

l’alcool, s’il y a lieu des bois résineux; 
Rebouchage à l’enduit; 
Brûlage des nœuds à la lampe (ou gomme laquée); Ponçage - 

filage et rechampissage. 
- Sur les parties métalliques 

En principe toutes les parties métalliques hormis les paumelles et équerres auront reçu un traitement de surface au 

prozinc par projection après décalaminage. 

L’Entreprise passera une couche d’antirouille sur toutes les parties métalliques et un ratissage à l’enduit, le ponçage sera 

très soigné pour éviter les effets de « peau d’orange » ou « grains épais ». 
NOTA 

- D’une manière générale et comme dispositions obligatoires, L’entrepreneur fera réceptionner couche par couche ses 
interventions par la maîtrise d’œuvre. 

Si elle passe outre à cette clause d’exécution, les travaux qu’elle serait amenée à réaliser pour obtenir une meilleure 

qualité de travail restera à sa charge. 
- L’Entreprise devra confectionner autant d’échantillons qu’on lui demande sur les panneaux de contre plaqué de 
0,80x1,50. 

Après acceptation par L’entrepreneur, ces panneaux seront coupés en 4 morceaux : Un pour 

L’entrepreneur (signé par L’entrepreneur); 
Un pour BET (signé par L’entrepreneur); 
Un pour le chantier (signé par L’entrepreneur et BET); 
Un pour L’entrepreneur (signé par L’entrepreneur et BET); 

Les couleurs retenues devront être confectionnées en usine par le Fournisseur. 

Article 36. : Précautions et nettoyage 

D’une façon générale, L’entrepreneur devra prendre les précautions qui s’imposent pour assurer la protection des 

surfaces qui pourraient être tachées ou attaquées par son intervention. 

Les nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, telles que : Sols, 

carrelages; 

Revêtements verticaux; 

Quincaillerie, boutons de portes, béquilles, etc.; 

Appareils sanitaires et robinetterie; 

Appareils électriques (interrupteurs, etc.); 

Vitres et glaces. 

Sont compris dans le nettoyage, le balayage et l’évacuation : 

Des lits de sciture protecteurs des carrelages; 

Des déchets, résultant des nettoyages eux – mêmes; 

Les nettoyages devront faire disparaître les tâches de peinture ou d’huile, les tâches de plâtre, ciment et les 

traces de films de mortier. 

Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) devront être 

appropriés, afin de ne pas provoquer l’altération des matières elles-mêmes, ou de leur état de surface (poli, 

brillant, etc..) 

Article 37. : Mode de mètre des ouvrages (dérogation au DGA) 

Peinture extérieurs, comptées à la surface réelle, vides déduits. Les claustras comptés vide pour plein. 

Peinture intérieures ou glycérophtalique sur murs et plafonds, comptés à la surface réelle. 

Peinture sur menuiserie métallique pour les grilles de défense, compté au mètre carré réel des grilles, et pour 

les portes à la surface réelle des deux faces. 

Article 38. : Vitrage 

Les vitrages seront fournis et posés par L’entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions définies à 

l'article 43-7 (calfeutrement). Ils seront de qualité V.V conforme aux normes AFNOR B.32.001, B. 32.500 et 

B.32.522, dépourvues de tous défauts de fabrication et de lésions de manutention 
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II.7- CHARPENTE METALLIQUE 
 

Article 39 : Etendue des travaux 

Les travaux de construction de la charpente métallique comprennent : 

 l’étude et la mise en œuvre des dispositifs assurant la protection 

 la fourniture des matières entrant dans la composition des ouvrages y compris pièces spéciales et boulons 
d’ancrage, boulons, cales et pièces métalliques diverses nécessaires au montage. 

 La mise en œuvre de ces matières, comprenant l’usinage, l’assemblage en atelier, et l’application d’une couche 
primaire de protection sur les éléments non enrobés dans la maçonneries ou non revêtus d’une protection spéciale. 

 Le chargement à l’usine, le transport et le déchargement à pied d’œuvre. 
 L’établissement d’aires de montage convenablement aménagées et sécurisées. 
 Toute manutentions transports et main-d’œuvre pour le montage le réglage et l’assemblage définitifs des 

charpentes. 

 La fourniture des échafaudages engins et apparaux nécessaire au montage, la pose et dépose de ces échafaudages. 

 Les raccords et les retouches de la couche primaire de protection après montage. 
 La fourniture et la pose de la couverture et le bardage les bondes de rives les bandes de faîtière, ainsi que toutes 

pièces d’attaches. 

 La fourniture et pose du chéneau en tôle galvanisée … avec l’étanchéité nécessaire. 

 La fourniture et pose de descente d’eau pluviale en tube PVC … en nombre et en qualité indiques dans le bordereau 
ci-après, ainsi que tous raccords et joints. 

 La fourniture et l’exécution des massifs en BA pour les poteaux de la structure métallique, sauf si le maître d’ouvrage 
décide de sous-traiter cette prestation à un entrepreneur gros œuvres. 

 La pose de toute pièce d’ancrage à noyer dans les maçonneries lors de l’exécution de celles-ci. 
 Eau et électricité pour le chantier. 
- Fourniture, pose et réglage de la charpente métallique. 
- Les ossatures secondaires de façades 
- La peinture anti-rouille au trempé et l’application de la couche de finition sur site. 
- Les platines sur poteaux BA pour mise en place des équipements en combles 
- Les chevêtres de toiture pour la mise en place 

 des lanterneaux de désenfumage 
 des descentes d’eau pluviale 
 des cheminées d’extraction en toiture. 
- Les couvertures 
- Les accessoires (couventines, pièces d’angles, habillage, des ouvertures, bavette basse, etc) 
- Les exutoires de fumées, les descentes d’eaux pluviales et les grilles de ventilation des combles. 

 

Font partie des travaux de fondations (massifs en BA) : 

 Les piquetages nécessaires à l’exécution de chacun des massifs. 

 Les fouilles, en terrain de toute nature, à l’emplacement des massifs, y compris dressement, aménagement et 
assainissement des fonds et parois, mise en remblais et réglages des déblais sur chantier. 

 L’exécution des bétons de propreté. 

 L’exécution des ouvrages de fondations en béton armé, suivante le plan. 
 

  Article 40 : Mode d’étude du projet 

L’entreprise doit chiffre les solutions de base préconisées et doit en vérifier le dimensionnement et la validité 

technique. 

Les variantes sont admises. 
 

Article 41 : Hypothèses de base 

 : Principes généraux de stabilité du bâtiment 

Le Bâtiment est composé : 

D’une structure en charpente métallique (des files 1 à 7), objet du présent lot, et constituée de portiques métallique. 
La distance courante entre portique est de 6m. 
Les principes généraux de stabilité sont les suivants : 

- La stabilité transversale de l’ouvrage est assurée par les portiques. Dont le plan principale se situe suivant les filles 
numérique. Les portiques sont articulés en pied. 

- La stabilité longitudinale est assurée par des portiques de contreventement. 
- L’appui sur les fondations s’effectue sur massif B.A 
- Les pentes de toiture sont de 3% mini 
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Les façades sont partiellement bardées par des tôles nervurées posées verticalement ou traitées en enduit (suivant 

partie architecturale). 
 : Définition des sollicitations applicable aux structures : 

1) Surcharges cliniques : 
- Pression normale du vent, qn=137 kg/m2 (région TANGER). 
- Pression extrême du vent qe=1.75 x qn 
- Site : exposé. 
- Type : extrême. 

2) Séisme : 
- Règlement parasismique RPS 2000 (zone 3). 
- Classe I 
- Site : S2 

3) Charges permanentes : 
- Couverture multicouche isolée par laine de roche (épaisseur 70 mm) : 30kg/m2 
- Pannes : profil à chaud : 10 kg/m2 
- Bardage simple peau : 10kg/m2 

3) Surcharges d’exploitation : 
- Sur panne de couverture surcharges d’entretien de 100 kg/m2 sur 10m2 

 : flèches et Déplacements admissible : 

Sous les sollicitations maxi et les surcharges climatiques normales pour les combinaisons les plus défavorables, la 

superstructure des bâtiments en ossature métallique sera calculée en respectant les flèches maxi et les déplacements 

maxi suivants : 
- Eléments supports de couverture : flèche=L/200 
- Poteau : déplacement en tête : h/200 pour la parie industrielle, h/300 pour la parie bureaux. 
- Montants et lisses de façade : 
 flèche horizontale : L/200 
 flèche verticale : L/300 
- Déplacements différentiels horizontaux relatifs entre deux portiques, inférieur ou égal à 1/125 de leur écartement. 
- Cumuls de flèche : les déformations sont à respecter pour chaque élément constituant un ensemble de structure pris 

séparément, mais aussi pour l’ensemble formé par ces éléments autrement dit, le déplacement relatif entre deux 
points quelconques de cette structure devra être inférieur aux flèche admissibles (la portée à prendre en compte est 
alors égale au double de la distance joignant ces 2 points). 

 : Condition diverses de calcul des superstructures : 

- Flambement des poteaux : les maçonneries de remplissage, le bardage, les bacs de couverture ne seront par pris en 
compte pour la justification des poteaux de flambement. 

- Effets des variations dimensionnelles : étant donné les dimensions des blocs entre joints de dilatation, les effets du 
retrait et des variations de température pourront être négligés. 

- Dimensions minimales à retenir : 

 les profilés utilisés pour la constriction ne seront pas plus petits qu’une cornière de 40x40x4 et leur élancement 
devra reste inférieur à 250. 

 En cas d’utilisation de P.R.S, ceux-ci seront réalisés à partir de tôles dont les épaisseurs minimales seront : 
- Pour les âmes : 5mm ou 1/20 de la hauteur 
- Pour les ailes : 6mm ou 1/25de la largeur. 
- Pour les éléments divers autres : 3mm 

 La largeur minimale des pannes et des lisses est fixée à 50 mm. 
 Les montons de façade ont une largeur de 90 mm. 
- Utilisation des profilés tubulaires ou caissons reconstitués : l’exécution des charpentes tubulaires – et en particulier 

des assemblage – sera conforme aux recommandations de la chambre syndicale des fabricants de tubes acier et aux 
norme en vigueur (notices 1087 et 2022 de COMETUBE et normes BFP 22-250-251-252-255-258) 
L’épaisseur minimale des tube sera 3.2 mm. 
Pour limiter la corrosion interne, les extrémités des profils tubulaires ou des caissons seront obturées aux 

moyens soudés étanches à l’eau et à l’air. 
- assemblage : les platines d’assemblage auront, au minimum, la largeur des fers à assembler. Le soudage dur chantier 

doit être évité. Les encastrements des poteaux sur traverses seront réalisés par boulons calculés conformément aux 
normes en vigueur, de classe qualité 8.8 ou 10.9, on devra vérifier les assemblages en considéreront que l’un des 
boulons est inefficace. Tous les assemblages boulonnés devront comporter 2 boulons, au moins. 

- Caractéristique des aciers : 
 Les aciers utilisés sont des Fe E24, qualité 2. les variantes en E36 sont possibles. 
 Les aciers seront galvanisés à chaud à 500 g/m2. 
 Les aciers utilisés pour les scellements dans le béton sont du type « non effervescent » tolérances dimensionnelles : 

 Celles figurant dans les recommandations de l’O.T.U.A intitulé «produits sidérurgiques et produits dérivés français ». 

 Pour les P.R.S. on retient les tolérances fixées dans le tome 3 des recommandations de l’O.T.U.A. 
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 Tolérances d’exécution : celles indiqués par le DTU français n°32.1 
 

 : Règlements a appliquer : 
Les travaux devront être exécutés conformément aux normes et règlements en vigueur. Notamment : 

- Règles CM 66 modifiées, pour le calcul des constructions en acier. 
- Les recommandations de la chambre syndicale des fabricants de tube acier. 
- Règles NV 65 Modifies, définissant les effets du vent sur le s constructions. 

 
 

Article 42 : Présentation de la descente de charge et note de calcul 
 

 : descentes de charges : 

L’entrepreneur de charpente devra fournir au maître d’Ouvrage une descente de charge précisant toutes les actions 

sur les fondations en respectant les conventions suivantes : 
- Sens X : Sens d’inertie principale des poteaux. 
- Sens Y : Sens d’inertie minimum des poteaux. 
- Sens Z : Verticale. 

Les orientations positives seront précisées par le document de descente de charges. Les 

cas de chargement à étudier sont : 
- Poids propre et charge permanente 
- Surcharges fixes réparties ou ponctuelles. 
- 4 directions de vent avec dépression intérieure. 
- 4 directions de vent avec surpression intérieure. Ou 

tout autre cas de pouvant être plus défavorable. 

 : Note de calcul : 

Cette note comportera obligatoirement : 
- Un chapitre « objet de la note » définissant précisément l’étendu des ouvrages et éléments concernés. 
- Un chapitre documents de référence avec mention des indices et dernière mises à jour des documents utilisés 

(règlements, plans…). 
- Un Chapitre hypothèses de calcul rappelant les caractéristiques physique et mécaniques des matériaux utilisés, les 

cas de charge unitaire retenus et les combinaisons de charges considérées. 
- Un chapitre calculs généraux incluant : 

 Schéma de chargement et valeur des charges. 
 Schéma de la structure avec précision des liaisons, par file étudiée. 
 Principe de calcule et de stabilité. 
- un chapitre de calcul de détails donnant : 
 Les efforts dans les éléments vérifiés ou dimensionnée, pour chaque cas de charge ou combinaison. 

 Dans le cas calcul automatique, les listings de résultats seront joints, avec les schémas précisant la schématisation 
(nœuds, barres, liaisons…) 

 La vérification des contraintes dans les sections, suivant règlement en vigueur. 
 La vérification des assemblages suivant normes en vigueur. 
 Les notes de calcul seront adressées au maître d’œuvre en 2 exemplaires. 

 

Article 43 : Plans d’exécution ; 
 

L’entrepreneur doit fournir au maître d’ouvrage toute les plans établis ou modifiés en 3 exemplaires. Un 

exemplaire sera retourné à l’entreprise avec les modifications éventuelles ou l’approbation. Les plans de charpente 

devront obligatoirement être réalisés en DAO compatible AUTOCAD V14 et une disquette devra être fournie au 

maître d’œuvre, en plus des tirages. Ces plans doivent être produits en D.A.O dès leur émission par l’entreprise. 

L’établissement manuel des plans, puis leur recopie en D.A.O en fin d’opération n’est pas autorisée. Au minimum, 

les plans D.A.O comprendront. 
- Les plans d’implantation. 
- Les coupes. 
- Les élévations. 
- Les plans de couverture et d’ossature de plancher. 

A la fin du chantier, l’entrepreneur fournira au maître d’œuvre, sur papier reproductible, 3 exemplaires complets 

portant la mention « conforme à l’exécution ». 
 

 Article 44: Mode d’étude de chantier ; 
 

Piquetage et implantation des ouvrages : 
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A l’ouverture du chantier, l’entreprise pendra en charge les repères de base servant à l’implantation des ouvrages. 

Ces repères sont rattachés au nivellement de chantier. 

L’entreprise est tenue de veiller à la conservation des piquets. Bornes et repères de base de toute nature, de les 

rétablir ou les besoins des travaux l’exigent, après avoir informé le maître d’œuvre e lui avoir fait accepter le 

piquetage modifié. 
 

Article 45 : Réglementation et normes : 
 

45 .1 Observations générales : 
 

- Les normes relatifs à la l’exécution des ouvrages en charpente métallique en particulier : DTU 32.1 (DTU P 22-201). 
- Les normes relatives aux travaux d’exécution des couvertures en plaques nervurée, en particulier : NF P 34-205-1 ( 

DTU P 11-211). 
- Les normes relatives aux travaux de fondations, en particulier : DTU P 11-211. Les 

aciers utilisés seront conformes aux normes en vigueur. 

Les plaques nervesco de couverture doivent répondre à l’une des normes suivantes : NF EN 10214 , NF A 36- 345 , 

P 34-301:1994 , P34-310:1994. 

Les fixations et leurs accessoires doivent répondre à des caractéristiques minimales qui leur permettent de répondre 

aux exigences recherchées dont les principales visées ici sont : la résistance mécanique, l’étanchéité et la durabilité. 

Les chéneaux métalliques en acier galvanisé doivent être posés de façon supportée conformément à la norme NF 

EN 10147 et NF EN 10143. 

Les descentes d’eau pluviale en PVC doivent être conformes à la norme NF P 41-212 laquelle définit également 

leur mise en œuvre. 

 

 Electrodes : 

Les électrodes utilisées pour la soudure à l’arc électrique seront conformes aux normes en vigueur. Pour 

souder l’acier charpente, le métal déposé aura les caractéristiques minimales suivantes : 
 limite apparente d’élasticité …… 23.5 daN/mm2 (24 kgm/m2) 
 charge unitaire de rupture …….... 41.2 daN/mm2 (24 kgm/m2) 
 allongement ……………………. 20% 

 

Article 46 - Exécution à l’atelier. 
 

 Planage, dresseuse, traçage : 

Les tôles et larges plats seront soigneusement planés, de préférence à la machine à rouleaux. 

Les plats et profilés seront dressés, de préférences à la presse ou avec des machines relatives à galets. 

Le traçage sera effectué avec soin et précision par des ouvriers qualifiés, dans la limite des tolérances fixées ci- après. 
 

 Débitage : 

Les tranches cisaillées pourront rester brutes, à condition de ne présenter ni déchirure, ni reprise, ni manque de 

matière, ni bavure. 

L’oxycoupage sera admis, sous condition d’une coupe régulière. Les coupes irrégulières seront reprises à la meule. 
 

46 ;3 Perçage des trous : 

Le diamètre des trous sera égal ç celui des boulons : 

 augmenté de 1mm pour les trous forés ou alésés. 

 Augmenté du dixième du diamètre nominal des boulons (avec maximum d’écart de 2mm) pour les touts poinçonnés. 
Les trous pour boulons ne pourront être faits au chalumeau. 
Dans les cas courants les trous pour boulons pourront être poinçonnés usés à un diamètre inférieur sans alésage 

ultérieur sous réserve que les bords soient bien circulaires, sans bavure ni crique. 

Si un alésage est prévu, le poinçonnés côté débouche devra être fait à un diamètre inférieur de 3mm au diamètre 

définitif. 
Les poinçons utilisés devront être en parfait état, l’utilisation de poinçons usés ou détériorés est interdite. 
La concordance des trous de boulons des pièces superposées devra être suffisante pour permettre aux boulons d’entrer 

librement dans leur logement. 
 Assemblages – principes d’exécution : 

Si la transmission des efforts doit s’effectuer par contact direct, les surfaces devant assurer cette transmission devront 

être soigneusement ajustées. L’indication correspondante devra être portée sur les plans. 

Après avoir été dressés et ajustés, les éléments seront, avant tout assemblage, parfaitement grattés et nettoyés. Ils 

seront réunis et serrés à leurs places respectives à l’aide de serre-joints ou avec des boulons de montage ayant 
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sensiblement le même diamètre que les rivets définitifs, cet assemblage provisoire ne devra provoquer ni tension ni 

bâillement dans les pièces. 
 Tolérances : 

46-5-1 Généralités : 

Du point de vue exclusif de la résistance des ouvrages et sans faire obstacle aux dispositions du marché ou aux 

conditions imposées, soit par l’utilisation des ouvrages, soit par la mise en place de aménagements et installations, 

les tolérances admises en exécution seront les suivantes. 
3-5-2 Profilés : 

Les tolérances sur les dimensions transversales des profilés seront celles précisées par les normes en vigueur. 

Perçage : 

Quel que soit le mode de perçage, la tolérance dans l’irrégularité de la distance et de l’alignement des trous der de 

d/10, d’étant le diamètre des trous. 

Dimensions linéaires : Débitages : 

La tolérance en plus ou en moins, exprimée en millimètres, sur toute dimension linéaire L, exprimée en mètres, 

sera égale à : 

L < 8m t = 2 L 

 
46-6 Traitement de surface : Galvanisation : 
Normes de référence : 

1- Protection des aciers : 

Les ouvrages en acier devant être protégés, contre la corrosion, par galvanisation à chaud de produits finis 

conformément à la norme NF EN ISO1461. 
2- Conception des pièces : 

La conception et le réalisation des pièces métalliques devront être en conformité avec la norme NF EN ISO 14713 

qui précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation. 
 

Description du procédé : 
Dégraissage : Température 

: 60-80 °C 

Composition : sels alcalins, émulsifiants, tensioactifs, désoxydant. 
Décapage : 

Composition : acide HCI, anti-vapeur, inhibiteur de corrosion. 
Fluxage : Température:60 °C 

Composition : sels doubles ZnCL2, 2NH4C 

Galvanisation à chaut : Température : 

450 °C Composition : Zinc pureté 99 % 

 
Article 47- Constructions boulonnes – exécution à pied d’œuvre : 

 

 Montage sur place : 

Le montage sur place sera fait en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux. 

Les manipulations devront être faites avec soin, pour éviter de blesser les pièces où endommage la peinture. Tous 

les voilements, torsions ou courbures occasionnés par le transport ou les manutentions seront soigneusement 

redressés avant montage des pièces. 

Dans le cas ou ces avaries paraîtraient présenter une certaine gravité, les pièces devront être retournées à l’atelier. 

Les réparations entraînées resteront à la charge de l’entrepreneur. Le 

brochage sera effectué de façon à ne pas déformer les trous. 
 

 Boulonnage : 

Sauf prescription contraire du marché, le montage sur place effectué par boulons. 

Les écrous devront être serrés bien à fond, et dans le cas ou les boulons tailleraient à la traction, si l’on ne dispose 

pas de contre-écrous pour éviter le desserrage, il devront être bloqués par un matage convenable des filets ou par 

tout dispositif équivalent (soudure par exemple). 

Dans les assemblages boulonnée boulonnés, supportant des efforts importants, la longueur du corps cylindrique des 

boulons sera supérieur à l’épaisseur totale à serrer et ces boulonnes seront munis de rondelles d’épaisseur supérieur 

à cet excédent de longueur. 

En aucun cas, la partie filetée ne devra régner au droit d’une section cisaillée. 

Dans les assemblages transmettant des efforts importants, les boulons posés sur profilés présentant des faces 

inclinées seront munis de rondelles d’épaisseur variable de façon à assurer un repos correct de la tête ou de l’écrou 

et à permettre un serrage normale. 
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Les ouvrages devront reposer provisoirement sur leurs appuis par l’intermédiaire de calages suffisamment stables 

réservant le jeu nécessaire pour les scellements. 
 

Article 48- Constructions soudées – exécution à l’atelier 
 

 Prescriptions générales : 

Le soudure sera effectué à l’arc électrique avec électrodes métalliques enrobées. 

Lorsque l’entrepreneur envisagera l’utilisation des procédés autres que le soudage manuel ou le soudage sous flux 

(par exemple soudage à forte pénétration, soudage électrique par résistance, etc) il devra soumettre à l’approbation 

préalable du maître d’œuvre un programme de soudage dans lequel il précisera notamment toute les conditions 

d’exécution du travail et des essais proposés en vue de l’agrément du procédé et des soudeurs chargés de le mettre 

en œuvre, ainsi que les caractériellement de qualité à d’éventuellement du métal de base . 
 Préparation des pièces 

Dans le cas ou les tolérances dimensionnelles de fabrication pourraient conduire à assembler bout à bout des 

poutrelles dont les profils ne concorderaient pas exactement en épaisseur, hauteur ou largeur, l’entrepreneur 

d’efforcera d’apparier les extrémités concordances de profils. Les différences de profils, s’il en existe, seront 

rachetées suivant un plan dont l’inclinaison ne dépassera pas ¼ ou par une disposition convenable de l’assemblage 

à souder. 

Les chanfreins pour joints soudés seront préparés à la raboteuse, au brin, à la meule ou au chalumeau automatique, 

toutefois, dans le cas d’emploi d’aciers à haute limite élastique le chalumeau automatique ne sera toléré qu’à la 

condition de ne pas créer de zone martensitique fragile. 
 

 Soudage manuel à l’arc électrique avec électrodes enrobées. 

Les soudures seront exécutées uniquement par des ouvriers spécialisés sous la surveillance permanente d’un chef 

soudeur. 

Toute soudure criquée longitudinalement ou transversalement devra être recommencée. 
 Réception des soudures : 

La réception des soudures portera sur la régularité des surfaces et sur la concordance des dimensions des cordons 

avec les dimensions prévues. 

Les soudures ne devront comporter ni incrustation de scories, ni trous ni autres défauts. 

Les défauts révélés par les examens prescrits seront mis à jour par fraisage ou gougeage des cordons douteux et la 

soudure défectueuse sera enlevée et refaite aux frais du constructeur. 

 
Article 49 - Exécution des soudures à pied d’œuvre : 

Aucun soudure n’est tolérée à pied d’œuvre. 
 

Article 50 - Réception des ouvrages : 
 

Sont concernés le contrôle : 
- Des revêtements anticorrosion et des traitements. 
- Des tolérances dimensionnelles. 
- Des matériaux utilisés et des procédés de mise en œuvre. 
- Du montage. 

Tous les défauts révélés par les contrôles devront être corrigés par l’entrepreneur, sauf difficulté particulière 

rendant la reprise impossible sans risque pour l’ouvrage, dans ce cas, la partie d’ouvrage défaillante sera fabriquée 

de nouveau. 

Les soudures seront vérifiées par le bureau de contrôle, désigné par le maître d’ouvrage. 

Les fiches de contrôle seront adressées au maître d’œuvre à chaque livraison sur site et pour les soudures 

éventuellement réalisées sur le chantier, dans un délai de 15 jours après exécution du contrôle. 

L’entreprise doit remplir ses fiches d’autocontrôle de serrage des boulons et les adresser au maître d’œuvre dans les 

mêmes conditions dans un délai de 15 jours après exécution du contrôle. 

 
II.8- TRAVAUX DE CHAUSSEE 

 
Arcticle 51 : Qualité des Matériaux pour chaussées. 

La qualité de matériaux destinés à la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie par les 

fascicules suivants : 
- Le fascicule n°3 de CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de terrassement. 
- Le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages d’assainissement et de soutènement.  
- Les cahiers du fascicule n°5 pour les travaux routiers courant relatifs aux chaussées complétés par la note circulaire n° 
214..22/50.5/238/340 du 11/12/98. Le trafic est TPL4. 
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- La directive de la DRCR pour matériaux aux enrobés à chaud. 

La note 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative à la nouvelle norme sur la mesure du VBS. Il est 

en outre signalé que : 

- Les liants hydrocarbonés à utiliser des catégories suivantes : 

Nature des travaux Catégorie du liant 

- Imprégnation 
- GBB 
- EB 
- Couche d’accrochage 

- CB 0/1 
- BP 40/50 
- BP 40/50 
- Emulsion de bitume 

- Les Matériaux pour accotement doivent répondre aux (CPS type) 
- Les Matériaux drainants (D), pour sous couche (SC) et anticontaminants (A) doivent répondre également aux 
spécifications indiquées dans la note citée plus haut. 

 

 

 
  Article 51 : Contrôle des Matériaux. 

La nature et la périodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5 du CPC 

relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note circulaire n° 

214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et complété par les dispositions suivantes : 
 

Désignation 
du matériau 

Qualité à contrôler Nature de l’essai Fréquence de l’essai 

Matériaux 
anticontaminants 

- Granularité - Granulométrie - Tous les 1000 m3 

Matériaux 
Drainants 

- Granularité 
- Propreté 

- Granulométrie 
- I.P 

- Tous es 1000 m3 
- Tous les 1000 m3 

 pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs à la propreté en sont pas effectués si la 
teneur en Ca C03 est supérieur à 70%. 

 

Arcticle 52 : Compactage des assises. 

Avant les travaux de mise en œuvre des assises et pour chaque nature et provenance de matériaux, 

l’entrepreneur procédera à une planche de référence qui permettra de définir l’atelier de compactage minimal 

d’une part, et d’autre part, servira de référence pour les contrôles de compactage des assises pendant le 

déroulement des travaux. 

Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critères ci-après : 
 

 GNF 1 

Compacité moyenne (x) calculée sur un minimum de 15 valeurs > 98% 
OPM 

8-2     ( = écart type ) > 95 % 
OPM 

 
B- ELECTRICITE COURANT FORT – COURANTS FAIBLES 
 
 Arcticle 53 : CONTENU DES PRIX : 

Les prix de l'entrepreneur correspondent à des ouvrages terminés tels que définis par les prescriptions du 

présent document, normes, règles de l'art, etc.... et les autres documents formant le dossier marché sans que cette 

liste soit limitative : 
 

.Toutes relations avec le distributeur et les différentes administrations. 

.Etudes techniques, établissement des plans de détails, des plans de réservations., exécution des schémas 

électriques et des plans de distribution électrique. 

.Fabrication en usine. 

.Fourniture des différents équipements et composants. 

.Transport à pied d'oeuvre des éléments, manutention, répartition, stock, etc... 

.Engins de levage ou de manutention, échafaudages. 

.Synthèse technique entre les différents corps d'état, plans de synthèse. 
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.Sujétions diverses pour interventions en plusieurs phases, éventuellement. 

.Mise en place des protections provisoires et enlèvement de celles-ci. 

.Mise en place des ouvrages, compris tous travaux préparatoires, tous travaux de fixation, tous travaux de 

finition, mise en jeu, nettoyage, etc... 

.Tous frais de main d'oeuvre, compris indemnités légales, charges, taxes, etc... 

.Assurances obligatoires et assurances complémentaires, si nécessaire. 

.Quote-part de participation aux frais des dépenses communes du chantier. 

.Licences ou redevances éventuelles. 

.Impôts et taxes de toutes natures. 

.Etablissement des programmes d'essais et exécution de tous les essais de contrôle et de conformité. 

 
Arcticle 54 : DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES : 

Toutes les dimensions ou sections d'ouvrages décrits au cours du présent document et les clauses 

particulières sont à considérer comme des minima et devront être augmentées, si le résultat des calculs ou la 

réglementation le justifie, sans possibilité de modification du prix de l'entrepreneur. 
 
Arcticle 55 : REGLEMENTS : 

 

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément aux normes, additifs, décrets, arrêtés 

et règlements marocains en vigueur au Maroc à la date de la remise des offres, et notamment, ceux applicables au 

présent projet, et cités ci-après : 
Installations réglementées : 

*C12.100-Textes Officiels relatifs à la protection contre l'incendie dans les établissements qui mettent en oeuvre 

des courants électriques. 

*12.200-Textes officiels relatifs à la protection contre l'incendie dans les établissements recevant 

le public (ERP). 

*Décret N°88.1056 du 14 Novembre 1988. 

Installations à basse tension et équipements correspondants : 

*NFC.15.100-Installations électriques à basse tension. 

Respect des règles de l'Art : 

Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leurs exécutions doivent être 

conformes aux règles de l'Art. 

Sont notamment conformes aux règles de l'Art, le respect des prescriptions des textes officiels et des organismes 

spécialisés mais aussi les recommandations des constructeurs. 

Il convient également de rappeler que l'application du règlement ne résout pas tout, et que l'Art de 

l'Ingénieur a un rôle essentiel, notamment pour traiter certains cas particuliers et certaines situations spéciales. 

 
Arcticle 56 : CHUTE DE TENSION : 

La chute de tension sera limitée, entre l'origine de l'installation (définie dans les clauses particulières) et 

tout point d'utilisation aux valeurs ci-après : 
Installations alimentées par un poste client : 

- Eclairage : 6% 
- Autres usages : 8% 

 
Arcticle 57 : INDEPENDANCE DES INSTALLATIONS : 

Les installations électriques seront mises en oeuvre de manière que soit exclue toute influence matérielle 

dommageable entre celles-ci et les installations non électriques du bâtiment. 

 
Arcticle 58 : DIVISION DES INSTALLATIONS : 

Les installations électriques seront divisées en plusieurs circuits, afin notamment : 
- de limiter les conséquences d'un défaut. 
- de localiser facilement les défauts d'isolement. 
- de faciliter les vérifications, les essais et l'entretien. 

 
Arcticle 59 : TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET DE MACONNERIE : 

 

Tous les travaux de génie civil tels que perçage, rebouchage, réservations sont à la charge du présent lot. 
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Arcticle 60 : ETUDE D'EXECUTION : 
 
Dans le délai fixé après les notifications du marché, l’entrepreneur devra remettre les documents suivants                           
(3 exemplaires) 

-Notes de calcul (bilans énergétiques, dimensionnement des câbles et protection, calcul d’éclairagisme, 

spécifications techniques des matériels, etc…) 

-Plans d’exécution détaillée avec notes de calculs détaillées à l’appui, comprenant : 

 Vues en plan des installations 

 Détails de montage. 

 Coupes de principe de positionnement des canalisations. 

 Plans de montage des locaux techniques (coupes, vues en plan, isométrie) ; 

 Vues en plans et coupes de synthèse avec représentation de l’ensemble des 
équipements (électricité générale)) 

-Schémas de principe 

-Schémas électriques. 

-Plans d’atelier établis sur la base des plans d’exécution et sur la base du projet 

-Tableaux des caractéristiques techniques et tous les appareils et présentation d’échantillons 

-Réservation dans les ouvrages en béton. 
Arcticle 61 : REPERAGE ET TEINTES CONVENTIONNELLES : 

Les conducteurs, câbles et trolleys seront repérés par les teintes conventionnelles de l'U.T.E. 

Chaque fois qu'un appareil doit pouvoir être identifié rapidement (en particulier sur les tableaux et armoires 

de distribution); il sera prévu une étiquette gravée en matière plastique, fixée par vis, portant la mention du circuit 

protégé ou alimenté. 

Les câbles placés sur tablettes métalliques seront repérés par des bagues portant l'indication de la section du 

câble et du circuit alimenté. 

Ces bagues seront placées au maximum tous les 10m dans les tracés droits et à chaque bifurcation des 

tablettes. Ce repérage devra obligatoirement s'effectuer après pose des câbles, sans attendre la fin du chantier. 
 

Arcticle 62 : ETENDUE DE LA PRESTATION : 

Toutes les installations seront livrées complètes et en ordre de marche suivant le planning défini. 

Le marché de l'entreprise comprend : 

.Les plans d'exécution et notes de calculs nécessaires à une bonne mise en oeuvre. 

.Les démarches nécessaires auprès des services publics et l'obtention des plans et documents pour la 

construction du Génie Civil des postes et gaines. 

.Les échantillons et prototypes qui pourront être demandés par le Maître d'ouvrage,le BET ou l'architecte 

.Les installations de chantier qui lui sont propres. 

.La fourniture de tous les matériaux et appareillages, leur transport, leur déchargement, stockage et amenée à pied 

d'œuvre. 

.La main d'œuvre et le matériel nécessaires à l'exécution des ouvrages. 

.L'alimentation,, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et organes nécessaires au bon 

fonctionnement des installations. 

.La protection et la conservation des approvisionnements et ouvrages pendant la durée des travaux et jusqu'à la 

réception des installations. 

.La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques. 

.Les scellements et rebouchages des trous, s’ils n'étaient pas exécutés correctement, ils seraient refaits par l'entreprise 

spécialisée aux frais de l'entreprise d'électricité. 

.La protection des ouvrages existants, la remise en état des ouvrages détériorés au cours des travaux, les nettoyages en 

fin des travaux. 

.Les essais préalables à la réception et l'entretien de l'installation pendant la période correspondant au délai de 

garantie. A cet effet, l'entreprise prendra à sa charge une police d'assurance qui couvrira l'entreprise entre la période 

de mise en service pour les essais de matériels appartenant aux corps d'état secondaires, et la date de réception. 
 

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et documents annexes 

ou d'omissions, s'il y a lieu pour refuser d'exécuter, dans le cadre et les conditions du marché, tout ou partie des 

ouvrages nécessaires au bon achèvement des travaux à effectuer, et devra suppléer par ses connaissances 

professionnelles aux détails ou omissions éventuels. 

L'entreprise est tenue de prendre connaissance de l'intégralité des dossiers d'appel d'offres. Elle ne pourra se 

prévaloir d'aucune omission dans le descriptif ou les plans de son corps d'état si ceux d'un autre lot donnent 

éventuellement des indications sur les ouvrages qui sont à sa charge. 
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Arcticle 63 : DOSSIER DE RECOLLEMENT : 

A la fin des travaux, l’entrepreneur fournira l’ensemble des documents de recollement en 05 exemplaires dont 1 

reproductible et un support informatique regroupant l’ensemble de ces documents sous forme de fichiers. 

De même l’entrepreneur fournira en 3 exemplaires dont 1 original , la documentation de tous les équipements 

fournis. 

 
Arcticle 64 : FORMATION : 

L’entrepreneur est tenu de procéder à la formation du personnel du Maître de l’ouvrage chargé de l’exploitation du 

bâtiment. A cet effet, la réception provisoire sera subordonnée à la fourniture par l’entrepreneur d’une attestation 

du Maître de l’ouvrage certifiant que ladite formation a été bien dispensée. 

 
Arcticle 65 : ORIGINE DE L'INSTALLATION : 

L'origine de l'installation objet du présent lot est définie dans les "Clauses Particulières 

 
Arcticle 66 : REGIME DU NEUTRE : 

Le régime du neutre de l'installation, objet du présent lot est défini dans les "clauses particulières". Selon 

le régime précisé, les prescriptions ci-après doivent être respectées. 

Régime TT : 

Mise en oeuvre : 

- Liaison directe à la terre du point neutre de la (ou des) source. 

- Liaison de toutes les masses de l'installation à une (ou plusieurs) prises de terre, cette (ou ces) dernière étant 

distincte de la prise de terre du point neutre de la source mis à la terre, mais pouvant néanmoins être confondue 

avec celle-ci. 

Protection contre les contacts indirects : 

Respect des prescriptions du décret du 14/11/88 article 33 et de la norme NFC 15.100 Article 413.1.4 et 481.3.1. 

Protection contre les surintensités : 
Respect des prescriptions de la norme NFC15.100 Articles 473.3.1. ; 473.3.2. 

 
Arcticle 67 : RESEAU DE TERRE ET CONDUCTEURS DE PROTECTION : 

 

Réseau de terre : 

La prise de terre générale de l'installation sera réalisée par un ceinturage à fond de fouille d'un câble en 

cuivre nu de 28mm² intéressant le périmètre du bâtiment et en bon contact avec le sol. Seront reliés à ce conducteur 

les armatures métalliques des fondations, à raison d'une liaison environ tous les 20 mètres, les descentes éventuelles 

des paratonnerres, tous les tableaux électriques divisionnaires de puissance ainsi, que les profilés de charpente 

métallique éventuelle (1 poteau sur deux).. 

Ces liaisons permettant d'une part, de diminuer la valeur de la résistance globale de mise à la terre des 

masses et d'autre part, d'assurer l'équipotentialité de toutes les masses. 

Dans le cas de bâtiment existant, la prise de terre sera réalisée par un ensemble de plaques et / ou piquets 

interconnectés. 
Conducteur de protection : 

L'article 12 du décret du 14 Novembre 1988 précise que la section des conducteurs de protection doit être 

déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de 

manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie provenant de cet 

échauffement. 

Dans la pratique, tout conducteur de protection doit avoir une section au moins égale à celle déterminée par 

la formule suivante (applicable seulement pour des temps de coupure inférieurs à 5 secondes) 

SP = I/A racine carrée de T/dt. I : est la valeur efficace du courant de défaut en ampère. 

T : est le temps de fonctionnement du dispositif de coupure en seconde. 

A : est une constante dont la valeur dépend de la nature du métal conducteur de 

protection soit : 
 

A = 13 pour le cuivre. 

dt = est l'échauffement admissible du conducteur. 

 

Soit dt = 160° C si le conducteur est isolé. dt 

= 180°C si le conducteur est nu. 
 

 

 

 



[Travaux de construction d’un amphi 300 a l’annexe de la FPL à ksar kbir ] Appel d’offres 01/2018 

 

[Université Abdelmalek Essaâdi – Présidence -  Tétouan – www.uae.ma] Page 49 
 

En pratique : 

SP = S si S est inférieur ou égal à 16mm². 

SP = 16  si S est supérieur à 16mm² et inférieur ou égal à 35mm². 

SP = S/2 si S est supérieur à 35mm². 

 

SP étant la section de conducteur de protection et S la section du 

conducteur de phase. 

 

Si la règle précédente conduit à des valeurs de SP non normalisées, on 

choisira la section normalisée immédiatement supérieure. 

 
Nature et mise en oeuvre du conducteur de protection : 

 
Lorsque la protection est assurée par des dispositifs à maximum de courant (par exemple disjoncteur), il est 

indispensable d'incorporer le conducteur de protection dans la même canalisation que les RTconducteurs actifs du 

circuit correspondant ou de le placer à proximité immédiate. 

Si les canalisations sont constituées de conducteurs isolés ou de câbles unipolaires, il est recommandé de 

permuter la position du conducteur de protection par rapport aux conducteurs actifs régulièrement et tous les 25m 

approximativement afin de ne pas augmenter l'impédance de la boucle de défaut. 

Dans tous les cas où des incertitudes existeraient sur le fonctionnement des protections du fait d'une trop 

forte impédance de la boucle de défaut, l'entrepreneur devra prévoir le renforcement des liaisons équipotentielles à 

cet endroit, dans le but d'augmenter la valeur du courant de défaut présumé. 
Sortie de terre : 

Le circuit de terre sera ressorti au niveau de chaque poste, ainsi qu'au niveau du local du groupe électrogène 

s'il est prévu, au niveau du local du T.G.B.T et au niveau de tous les locaux prévus par les clauses particulières. 

Ces remontées seront raccordées chacune sur une barrette de cuivre montée sur isolateurs et équipée d'une 

barrette mobile pour mesure. 

Depuis ces barrettes, seront raccordés toutes les mises à la terre des différents équipements ainsi que les 

liaisons équipotentielles. 

 
Mise à la terre des masses métalliques : 

Tous les départs de terre en partance de ces barrettes seront obligatoirement repérés à l'aide d'étiquettes 

DILOPHANE gravées, avec la mention des "départs" ou "arrivées". 

L'entrepreneur aura à sa charge, la mise à la terre de toutes les masses métalliques susceptibles d'être mises 

accidentellement sous tension, suivant les prescriptions du décret du 14 Novembre 1988. 

 
Arcticle 68 : ARMOIRES - TABLEAUX ET COFFRETS BT : 

 

Généralités : 

Les armoires et tableaux de l'installation seront tous conçus selon le même principe afin d'avoir une 

uniformité dans les différentes constructions et conformément aux normes en vigueur en particulier norme C-15- 

100, Chapitre 558. 
 

Ce sont des tableaux à éléments préfabriqués, en tôle pliée, étanches conformément aux exigences des 

locaux ou ils se trouvent. 
 

Tous les coffrets et armoires seront munis de serrures pouvant s’ouvrir avec la même clé (clé unique). 

 
Réalisation : 

Ces tableaux et armoires comporteront une ossature en profilés ou en tôle pliée 20 à 30/10 d'épaisseur selon 

l'importance, formés sur toutes les faces par des panneaux ou des bandeaux en tôle, ils seront munis de fond 

métallique. 

L'intérieur de ces tableaux sera pourvu de profilés perforés, fixés sur les parois latérales pour permettre la 

fixation de l'appareillage à la demande des besoins. 

Toutes les portes seront pourvues de fermeture rapide et serrure de sécurité, suivant l'importance de ces 

armoires, les portes pourront être à deux vantaux, à un vantail ou tout simplement constituée par un simple 

portillon. 

Lorsque les portes seront équipées d'appareils de mesure, de contrôle ou de commande, un profilé en forme 

de "Z" et perforé sur toute sa longueur sera soudé à la fois sur la porte et le cadre dormant à proximité des 

charnières pour permettre la fixation des barrettes des jonctions souples du type "NYBLOC’’ (LEGRAND.) 
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Lorsque les armoires se trouveront placées dans des locaux humides ou poussiéreux, les portes seront 

pourvues de joints pour assurer l'étanchéité. 

La rentrée et la sortie des câbles seront réalisées par presse-étoupes. 

Ces tableaux seront dimensionnés pour permettre, sans modification une adjonction d'appareillage d'environ 20%. 

Les tableaux se présenteront sous forme de tableaux encastrés ou apparents selon le désir du Maître 

d’œuvre. Les tableaux apparents se fixeront sur mur au moyen de vis placées au fond du tableau et se vissant sur 

des taquets préalablement scellés. 

Les tableaux encastrés seront réalisés avec un boîtier de fond muni de pattes à sceller permettant la mise en 

place de la tôlerie avant la pose de l'appareillage. 

Tous les tableaux et coffrets seront munis de pochettes contenant les schémas unifilaires correspondants. 

 
Jeu de barres : 

Les sections des jeux de barres et leurs fixations devront tenir compte de l'intensité nominale débitée sur les 

tableaux majorés de 25% ainsi que de l'intensité de court-circuit pouvant être donnée par les sources. 

Le jeu de barres sera monté sur isolateurs porcelaine et serre-barres. Les isolateurs seront montés sur 

ferrures, soigneusement fixés sur la partie arrière des armoires au moyen d'un châssis. 

Les barres du jeu de barres seront peintes selon les couleurs conventionnelles. 

Le jeu de barres sera isolé par un écran protecteur en matière isolante démontable au moyen d'outils afin 

d'éviter les risques d'accident lors des interventions d'entretien ou de réparation. 

En régime TN, le jeu de barres sera tripolaire en partie haute ou sur les côtés de l'armoire. La barre PEN 

sera installée en partie basse et dimensionnée pour véhiculer les courants pouvant transiter par le neutre. 
Mise à la terre : 

Ces tableaux et armoires comporteront une barre ou borne de terre selon l'importance, repérée par un 

symbole sur laquelle seront connectées toutes les parties métalliques. Si un appareil alimenté à une tension autre 

que T.B.T est fixé sur la porte, les vantaux de portes seront mis à terre par des tresses. 
Câblage : 

.Arrivée sur bornes sectionneur, interrupteur ou disjoncteur. 

.Bornes ou barrette de terre. 

.Bornes ou barrette du neutre. 

Les liaisons entre jeux de barres et appareils de protection avec appareils de commande seront selon leurs 

intensités en barres ou trolley ou fil U500V aux couleurs conventionnelles. 

 

Ces fils seront équipés de cosses à serrage mécanique ou sertis. 

Le raccordement entre les appareils de protection et les appareils de commande, télécommande, contrôle et 

mesure placés sur la face mobile du tableau se fera au moyen de barrettes de connexion placées l'une sur un profilé 

fixé sur le cadre dormant de l'armoire et l'autre sur la partie mobile. 

Les liaisons entre barrettes seront réalisées en U 500 SV d'une longueur suffisante pour permettre l'ouverture 

complète de la porte. 

Le cheminement des câbles à l'intérieur de l'armoire se fera en nappes horizontales ou verticales placées dans 

un conduit de filerie isolant ou judicieusement ligaturé ou mis dans des goulottes avec couvercles. 

Les entrées et sorties de câbles seront réalisés à travers des presse-étoupes. 
Appareillage : 

L'appareillage à installer dans chaque tableau est décrit dans les spécifications définissant les ouvrages à 

réaliser (clauses particulières) et les schémas unifilaires. Cependant, en cas de manque de renseignements ou peut 

se référer aux prescriptions ci-après : 
Généralités : 

Les armoires ou tableaux comprendront en principe : 

.Une arrivée de câbles avec disjoncteur général ou interrupteur à coupure en charge. 

.Les différents départs seront protégés par disjoncteurs. 

Dans certains cas, ces armoires peuvent être équipées d'un matériel différent de celui précité, seul le schéma 

unifilaire du tableau et/ou les documents annexés au présent descriptif donneront la composition exacte de 

l'appareillage qui le composera. 
 

Les armoires et coffrets principaux seront équipés des signalisations suivantes : 

.3 ampèremètres permettant la mesure de l'intensité sur chaque phase. 

.1 voltmètre avec commutateur permettant la mesure de la tension entre 

phases et entre chacune des phases et le neutre. 

L'ensemble de ces appareils de mesure, contrôle, signalisation et commande sera du type encastré pour tableau. 
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Etiquetage et repérage : 

L'ensemble des tableaux, coffrets de raccordement, boites à fusibles boîtiers, etc.. sera repéré à l'aide d'étiquettes en 

dilophane gravé, fixés par vis. 

Le repérage des appareils de commande, disjoncteurs, sectionneurs boites à boutons, combinés, sera également prévu 

sur les tableaux. 

Les câbles seront repérés à chacune de leur extrémité par une médaille, portant le repère conventionnel du câble. 

Chacun des conducteurs force sera repéré aux couleurs conventionnelles par phase, les conducteurs des câbles de 

télécommande seront repérés avec leur accord sur une batterie à bornes à l'aide de manchettes caoutchouc 

STERLING ou similaire. 

Le neutre sera repéré par la couleur bleue et la terre par le jaune vert. 

Dans les tableaux, boites de raccordements, etc.....le schéma et le repérage des différents organes seront 

placardés sur la face intérieure des portes sous la forme d'un tirage plastifié. 

 
Protection contre la corrosion : 

D'une manière générale, toutes les parties métalliques de l'appareillage ainsi que les tôleries des blocs ou 

des cellules, seront soigneusement protégées contre la corrosion, en particulier les vis et boulons seront traités. 

La protection contre la corrosion comprend un décapage et un revêtement antiphosphatant, deux couches 

d’apprêt anti-corrosif et deux couches de peinture glycérophtalique. 

 
Arcticle 69 : CHEMINS DE CABLES: 

 

Sauf condition externe particulière, les chemins de câbles seront du type métallique. Les chemins de câbles 

dissimulés dans le faux plafond et les gaines électriques pourront être du type câbles fils (chemins de câbles en fil 

d'acier/galvanisé à chaud). 

 
Arcticle 70 : FOYERS LUMINEUX ET DE PRISES DE COURANT –ATTENTES ELECTRIQUES : 
 

Foyers lumineux : 

1- Foyers lumineux principaux : 
 

Un foyer lumineux principal est le premier foyer d’un circuit d’éclairage, donc alimenté directement depuis un tableau 

électrique. 

La réalisation d’un foyer lumineux principal comprend : 

 La fourniture et la pose du conduit ou autre type de cheminement, depuis le tableau électrique jusqu’au foyer. 

 La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le tableau électrique jusqu’au foyer. 

 La fourniture, la pose et le raccordement de la boite ou des bornes de dérivation vers les foyers supplémentaires et vers les 
interrupteurs éventuels. 

Sauf spécifications contraires, la section du câble d’alimentation est de 3G1,5 mm² cuivre. 
 

2- Foyers lumineux supplémentaires : 
 

Un foyer lumineux supplémentaire est un foyer alimenté par le même circuit d’un foyer principal. Il est alimenté, soit à 

partir d’un foyer principal, soit à partir d’un autre foyer supplémentaire. 

La réalisation comprend : 

-La fourniture et la pose du conduit sur tout autre type de cheminements, depuis le foyer principal ou supplémentaire 

qui l’alimente. 

-La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le foyer principal ou 

supplémentaire qui l’alimente (de même section et type) 

-La fourniture et la pose des dispositifs de dérivation vers un autre foyer supplémentaire. 
Foyers de prises de courant : 

1- Foyers de prises principaux : 
 

Un foyer de prises principal est le premier foyer d’un circuit de prises de courant, donc alimenté directement 

depuis un tableau électrique.. 

 

La réalisation d’un tel foyer comprend : 

-La fourniture et la pose du conduit, ou tout autre type de cheminement à l’exception de la plinthe électrique, 

depuis le tableau électrique jusqu’au foyer. 

-La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le tableau électrique. 

Sauf indication contraire, le câble d’alimentation est de section 3G2,5mm² cuivre. 
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2- Foyers de prises supplémentaires : 
 

Un foyer de prises supplémentaire est un foyer alimenté, soit à partir d’un foyer principal soit par un autre foyer 

supplémentaire. 

Sa réalisation comprend : 

-La fourniture et la pose du conduit, ou tout autre type de cheminement à l’exception de la plinthe, depuis le foyer qui 

l’alimente. 

-La fourniture, la pose et le raccordement du câble électrique depuis le foyer qui l’alimente (de même section) 

 
Arcticle 71 : PETIT APPAREILLAGE : 

1/Tous les appareillages de ce genre seront encastrés. Les interrupteurs, commutateurs etc…seront du type 

unipolaire 10A/250V, selon norme 61 110 et ses additifs. 

2/A touche basculante, avec mécanisme silencieux à ouverture et fermeture brusque, totalement indépendant, leur 

enveloppe en matière isolante assurant une protection : 

 Isolante dans les locaux secs (HO et H1) 

 Contre les projections d’eau dans les locaux à risques (H3) 

3/Les prises de courant monophasé 10/16A-220V/I, selon norme 61.303 seront munies d’une protection éclipsable sur 

les orifices des prises de courant. 

4/Les boites encastrées doivent permettre de loger correctement, après raccordement de l’appareil, 10cm de 

longueur libre de conducteurs. 

Les appareils sont fixés sur les boitiers par vis ou par griffes. Les 

plaques de recouvrement doivent être isolantes. 

Si plusieurs appareils sont placés côte à côte, une plaque de recouvrement commune sera utilisée. 

5/Les appareils destinés aux locaux à risques pourront être du type « en saillie » Ils devront répondre aux 

spécifications du code AF ou HE de l’article 32 de la norme NFC 15-100. 

6/Les interrupteurs seront placés à 1,40m du sol fini. Les bords les plus proches de la plaque de recouvrement ne 

seront jamais à moins de 5cm de toute huisserie, couvre-joint ou arête de mur. 

7/Les prises seront placées à 0,20m du sol fini (arase inférieure de la plaque) sauf indication particulière. 8/La 

réalisation d’un interrupteur comprend : 

-L’interrupteur complet y compris mécanisme et enjoliveur . 

-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation 

-Le conduit ou tout autre type de cheminement entre l’interrupteur et les foyers lumineux qu’il commande. 

-Le câble de liaison entre l’interrupteur et les foyers qu’il commande (section 2x1,5mm² cuivre pour un simple ou 

double allumage et 3x1,5 pour un va et vient). 

9/La réalisation d’une prise de courant comprend : 

-La prise de courant complète y compris mécanisme et enjoliveur. 

-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation. 10/La 

réalisation d’un bouton poussoir comprend : 

-Le bouton poussoir y compris mécanisme et enjoliveur. 

-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation. 

-Le conduit, out tout autre type de cheminement, depuis le tableau électrique ou un autre bouton poussoir. 

-Le câble depuis le tableau électrique ou un autre bouton poussoir (section 2x1,5mm² cuivre). 
 

Arcticle 72 : APPAREILS D'ECLAIRAGE : (LUSTRERIE) : 
 

Appareils fluoréscents : 

Ces appareils seront équipés de leurs tubes et dispositifs d'allumage. 

.Ballast Type électronique haute fréquance 

.Appareils compensés à cos-0,9. minimum. 

.Température de couleur suivant affectation des locaux. 

.Bruit minimum. 
Norme : 

Les appareils seront réalisés conformément à la norme UTE 71.210 relative à la définition et aux essais de ballast. 

Ils devront répondre aux conditions d'essais du Laboratoire Général des Industries électriques avec : 

.Epreuve hygroscopique. 

.Mesure des résistances d'isolement. 

.Niveau de bruit des ballasts 

.Contrôle de l'isolement entre spires. 

.Vérification des tensions à vide. 

.Vérification des courants de préchauffage. 
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.Mesure de la puissance et du courant fourni aux lampes. 

.Vérification des tensions aux bornes du starter. 

.Mesure de la puissance du courant absorbé au secteur et du facteur de 

puissance. 

.Forme d'onde des courants fournis aux lampes. 

.Forme d'onde du courant absorbé par l'ensemble. 

.Echauffement anormal. 

.Essais diélectriques après échauffement. 

.Ballast : classe de température TW130. 
Echantillons : 

Pour permettre la coordination des différents corps d'état intéressés par la pose des matériaux et pouvoir 

apprécier l'aspect esthétique des luminaires et faire des mesures d'éclairement et de lumière, il sera demandé à 

l'entreprise du présent lot, la fourniture et la pose de luminaires par zone qui serviront de prototypes. 

L'entreprise s'engage, par la remise de sa soumission, à modifier certains détails pour mise en conformité 

avec les desiderata du Maître d'oeuvre et du Maître de l'Ouvrage. 
 

Tolerie : 

Le caisson du luminaire sera réalisé en tôle d'acier pliée d'une épaisseur minimale de 6/10mm pour obtenir une 

rigidité suffisante. 

Il sera recouvert, après dégraissage et phosphatation, d'une peinture laquée blanche cuite au four à 180°C. 

Le caisson des luminaires encastrés devra remplacer une plaque de faux plafond et sera prévue pour 

permettre la fixation du luminaire sur la dalle béton à l'aide de 4 tiges filetées de diamètre 8 minimum. La fixation 

des appareils sera indépendante du faux plafond sauf accord explicite du Maître d'oeuvre et du Maître de l'ouvrage. 
Equipement électrique: 

L'ensemble de l'appareillage électrique aura un facteur de puissance de 0,9 minimum et l'effet 

stroboscopique devra être compensé. 

A l'exception des tubes, aucun appareillage ni filerie ne sera visible pour une personne placée 

directement sous l'appareil. 

 

Ballast faible perte et super-silencieux (genre MAZDA ou similaire). 

 
Arcticle 73 : ECLAIRAGE DE SECURITE : 

 

Eclairage de sécurité par blocs autonomes : 
Réglementation : 

L'installation devra être conforme à l'arrêté du 28 Février 1968 sur les conditions auxquelles doivent 

répondre les blocs autonomes d'éclairage de sécurité, et à la norme NFC 63.800 concernant les dispositifs pour la 

mise en service automatique de l'éclairage de sécurité et de panique et à l'arrêté du 30 Août 1976. 

Tous les blocs autonomes doivent être commandés par un bouton poussoir permettant en une seule 

commande de les mettre à l’état de repos (prévoir unité de pilotage et bus de commande). 

Ils seront étanches dans les locaux humides. 

En partie basse des parkings, les blocs seront équipés de grilles de protection IPxx9 avec clé inviolable. 
Constitution des blocs autonomes : 

Les blocs autonomes de sécurité auront une capacité minimale d'une heure. Ils se composeront de : 

.1 boîtier en matière plastique translucide avec ou sans inscription « "sortie » « sortie de secours » ou flèches 

(suivant les utilisations). 

.1 chargeur incorporé, avec transformateur dévolteur. 

.1 système de charge automatique avec relais de tension. 

.1 relais à manque de tension. 

.1 batterie cadmium-nickel sans entretien, assurant une autonomie d'une durée d'une heure et demi- 

.1 dispositif de mise au repos à installer à proximité du tableau divisionnaire concerné. 

.1 ensemble optique doté d'ampoules normalisées à haut rendement lumineux et à grande durée de vie. 
Distribution : 

Identique à la distribution éclairage. 

Interdiction absolue d'effectuer des dérivations à l'intérieur des blocs. 
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Article 74 : VERIFICATION DES CONNEXIONS - EQUILIBRAGE DES PHASES 
 

Vérifications des connexions : 

L’entrepreneur devra procéder, avant la réception provisoire à la vérification de serrage de toutes les 

connexions et fournir une déclaration sur l’honneur attestant la bonne exécution de l’opération 
Equilibrage des phases : 

L'équilibrage des phases sera observé au niveau de chaque armoire, tableau ou coffret. L’entrepreneur devra 

procéder à cet équilibrage avant la réception provisoire et fournir une déclaration sur l’honneur attestant la bonne 

exécution de l’opération. 

 

C- PROTECTION CONTRE L’INCENDIE  

Article 75 : CONSISTANCE DES TRAVAUX : 

 
- Réseaux hydrauliques. 
- Réseaux d’Armoires incendie armés (RIA) ENCASTRABLES 
- Fourniture et pose d’extincteurs appropriés aux risques. 

 
Article 76 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES PROTECTION INCENDIE 

Toutes les installations, les matériaux et les directions seront conformes aux lois, et aux décrets des règlements de 

sécurité contre l'incendie, concernant les établissements recevant du public. 
Canalisations 

Les canalisations transitant dans les locaux à risques particuliers d'incendie doivent être en métaux ou alliage dont 

le point de fusion est d'au moins 1000°C. Aucune partie soudée à l'étain n'est permise. 

Les canalisations doivent être peintes conformément aux teintes conventionnelles des tuyauteries (NF x 08 -100) 
Branchements : 

Des tuyauteries de branchement alimentant les moyens de secours contre l'incendie, à l'intérieur de 

l'établissement doivent être indépendantes de celles des autres réseaux de plomberie. 
 

Moyens de lutte contre l'incendie : R.I.A. 

(Norme NF 61.950). 

Les robinets d'incendie armés doivent être placés dans des armoires encastrées en tôle galvanisée peinte en rouge, 

et situés le plus près possible des locaux à protéger. 

La pression minimale au RIA le plus défavorable sera d'au moins 2,5 bars 
Extincteurs 

Ils seront de type à eau pulvérisée ou au CO2. 

Tous les extincteurs seront conformes à la réglementation Française 
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CHAPITRE VI 

MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES 

 

Garantie Décennale 

L’entrepreneur retenu pour le présent marché devra prendre, à sa charge l’assurance garantie décennale Auprès d’une 

compagnie d’assurance agrée conformément aux articles 69 du C.C.A.G-T et 769 du dahir Du 9 Ramadan 1331 (12 août 

1913) formant code des obligations et contrats, cette assurance devra Garantir les ouvrages suivants : 

Gros œuvres. 

Etanchéité. 

Et ce pendant une période de dix années contre tous dommages ou vices de toutes natures, la date de la Réception 

définitive marque le début de la période de cette garantie. 

 

INSTALLATION DU CHANTIER et GROS ŒUVRE 

A0- INSTALLATION DU CHANTIER : 

Le contractant devra réaliser la clôture et l’installation de chantier quinze jours après réception de la notification de son 

marché. Les travaux d’installation seront exécutés suivant les indications établies et approuvées par le maître de l’ouvrage 

et le maître d’œuvre 

Le Contractant fournira un plan détaillé de l’ensemble de l’installation et de la clôture du chantier, précisant les aires de 

travail, les aires d’emplacement de matériels, les aires de stockage, les baraques et magasin de matériaux et les accès 

provisoires au chantier pour que : 

Le Contractant procède à l’installation de chantier, tel que décrit ci-après : 

Locaux de chantier comprenant : 

-Local servant au bureau pour réunions de 6m x 3m x 3m climatisé. 

-Local servant au stockage de 5m x 3m x 3m 

-1 salle d’eau (WC et lavabo) équipé. 

Clôture de chantier : 

La clôture de chantier, sur tout son pourtour et à hauteur de 2.00m, sera réalisée en bacs de tôle galvanisée, posés sur des 

supports rigides. Elle sera peinte, conformément aux instructions de maître d’ouvrage : 

Accès au chantier : 

L’accès au chantier sera réalisé par l’entreprise, y/c démolition du mur de clôture existant, préparation de la piste …etc., 

et toutes sujétions. 

Panneaux de chantier : 

Le panneau de chantier, en profilés aluminium, de dimensions (4.00m x 3.00m), exécuté conformément au modèle agréé, 

avec indication de la mention du projet et de tous les intervenants suivant les instructions de maître d’œuvre. 

Equipements : 

Fourniture et mise en place des équipements suivants : 

⦁ 1 table de 2m x 4m avec 12 chaises 

⦁ 1 bureau avec tiroirs fermant à clé et 4 chaises 

⦁ 2 tableaux d’affichage en contreplaqué okoumé de 5mm, 

⦁ 2 casiers de rangement 

⦁ asques de sécurité 

Cahier de chantier : 

Trois cahiers de chantier en trifold auto - carboné seront posés en permanence à la disposition, du maître 

d’œuvre, du bureau d’études, de bureau de contrôle et de leurs représentants. 

Les locaux de chantier seront construits en dur ou en préfabriqué selon les indications de maître d’ouvrages et 

conformément aux règles de l’art 

L’entretien des dits locaux est à la charge du Contractant et doit maintenir ces locaux en très bon état pendant la durée de 

chantier, jusqu’à la fin des travaux. 

Les locaux de chantier seront construits en dur ou en préfabriqué selon les indications de maître d’ouvrages et 

conformément aux règles de l’art 

L’entretien des dits locaux est à la charge du Contractant et doit maintenir ces locaux en très bon état pendant la durée de 

chantier, jusqu’à la fin des travaux. 

Le prix de règlement comprend en outre les frais de l’autorisation, en fin de chantier, le démontage et l’évacuation de 

toutes les installations ainsi que la remise en état des emplacements prévus à cet effet pour tous les locaux que maître 

d’ouvrage ne désirent pas garder et faisant partie des installations du contractant. 

Le tout sera compté à l’ensemble y compris toutes sujétions et sera à la charge de l’entreprise. Ouvrage payé à 

L'Ensemble, au prix ……………………………….…………………………………………...………………..N°A0 

 



[Travaux de construction d’un amphi 300 a l’annexe de la FPL à ksar kbir ] Appel d’offres 01/2018 

 

[Université Abdelmalek Essaâdi – Présidence -  Tétouan – www.uae.ma] Page 56 
 

GROS ŒUVRE 

Nota pour tous les lots du présent marché : 

Les marques ou types cités dans le présent marché pour la partie descriptive sont donnés à titre de référence. Pour tous les 

lots L’entrepreneur peut proposer des marques équivalentes ou similaires. 

 

Mode d’exécution et d’implantation des travaux Implantation et nivellement des œuvres 

L’altitude du terrain, figurant sur les plans cotés remis à L’entrepreneur, sera vérifiée et acceptée par lui. 

En cas de désaccord sur certains points, un relevé contradictoire des zones en cause sera effectué ; Après acceptation, les 

plans cotés deviendront contractuels et l’entrepreneur adjudicataire des travaux fera l’implantation du projet à l’aide des 

dessins du projet, par un géomètre agréé, soumis à l’approbation d’Architecte. 

La pose des repères scellés définissant les axes et les niveaux sera assuré par l’entrepreneur, mais il sera tenu d’en 

demander la vérification au maître d’œuvre, chargé de la direction des travaux, avant tout commencement d’exécution des 

fouilles. Il sera établi un procès-verbal de réception. Toute erreur  constatée après vérification, ne déchargera pas 

l’entrepreneur de sa responsabilité pleine et entière. L’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes lors du tracé des cloisons 

et signaler en temps opportun, toutes les erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou les pièces écrites 

qui lui ont été notifiées. Le sol fini sera arasé aux cotes indiquées sur le plan d’implantation. 

 

Description des ouvrages 

 

NOTA : Exécution suivant les prescriptions techniques du chapitre II. 

Les prix remis par L’entrepreneur comprennent toutes fournitures, pose, scellement, saignées, bouchements, 

encastrements, ajustages et de façon générale, toutes sujétions concernant les travaux ci- après, suivant les règles de l’Art. 

Terrassement 

Avant tout commencement des travaux, L’entrepreneur devra débarrasser le terrain des gravas, immondices, terres, 

plantation (avec l’approbation de l’Architecte) qui pourraient s’y trouver et procéder au nivellement général du terrain 

sur l’emprise des bâtiments et abords directs. Cette sujétion sera comprise dans les prix unitaires des fouilles. 

En pleine masse : 

Les fouilles seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance de + ou- 0.02m. Le prix devra comprendre toutes 

sujétions éventuelles de blindage ou épuisement, jets sur banquettes et sur berges, pour fouilles, soit en déblais, soit en 

évacuation. 

En rigole : 

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par l’Architecte et l’Ingénieur de béton armé. Elles 

seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l’objet d’un procès-verbal de réception. Aucun travail de 

béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l’accord écrit de l’Architecte et du B.E.T. Ne seront pas payées les 

profondeurs et largeurs dépassant les cotes admises par l’Architecte. 

 

Les prix de règlement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutages, blindages, enlèvement des terres ; 

dessouchage, les épuisements, pompage, qui pourraient être rendus nécessaires. L’enlèvement des déblais, leur mise en 

remblais étant comptée à part. Les fouilles seront payées au mètre cube théorique, mesures prises au vide de construction, 

sans majoration pour façon de talus et foisonnement, et suivant plans, quelle que soit leur profondeur et leur ouverture 

 

 

PRIX N°A1 – DEMOLITION DES OUVRAGE EXISTANTS Y/C EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIC. 

- Le prix rémunère la démolition des ouvrages existants de toutes nature, et qui comprendra toutes sujétions de nettoyage 

du terrain de tous déblais et remblais, de démolition des constructions existantes et dessouchage d’arbres existants s’il y a 

lieu, 

- L'entreprise est censée avoir effectué une visite du site du projet, pour juger et apprécier avec précision les difficultés, 

les contraintes et l'importance des travaux de nettoyage du terrain .Elle ne peut, par conséquent, prétendre à aucune plus-

value pour omission ou imprécision du descriptif. 

Il est strictement interdit à l'entreprise d'utiliser les gravois ou les déchets provenant du nettoyage pour les remblais. 

L’entreprise ne devra entamer ces travaux qu’après accord préalable de la maîtrise d’œuvre technique qui désignera par 

procès-verbal les zones à démolir. Le prix de règlement comprend toutes sujétions de boisage, talutage, blindage, 

pompages de toutes natures et de tous débits qui pourraient être rendus nécessaires, les terrassements, la protection des 

constructions voisines, l’étaiement éventuel d’ouvrage mis à nu, la clôture des zones ouvertes. 

Ouvrage payé au Forfait, au prix ……………………………………………..................……..……… N°A1 
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PRIX N°A2 – FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN 

Suivant prescriptions ci-avant, exécutées aux engins mécaniques ou à la main, les déblais étant mis en dépôt et seront 

règles suivant profils théoriques des plans de terrassements généraux. 

Ce prix comprend les travaux sur terrain toute nature y compris dans le rochet, le nettoyage du terrain (décapage de la 

terre végétale, enlèvement de la végétation, herbes, arbres, broussailles, détritus divers, sur toute la surface du terrain, 

évacuation des déblais à la décharge publique) et autres. 

Ces fouilles seront payées au mètre cube théorique, pour toutes profondeurs, compris  toutes sujétions.  

 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………..……………………………………………… N°A2 

 

PRIX N°A3 – FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS 

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptés par la maîtrise de chantier sur la base des plans remis par 

l’Architecte et le B.E.T. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l'objet d'un procès verbal de 

réception. Aucun ouvrage de béton ou maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord de la maîtrise de chantier. Les fouilles 

dépassant les cotes admises ne seront pas payées. 

Les hors profils ne seront pas payés, la reconnaissance du bon sol sera effectuée par le laboratoire en présence de la 

maîtrise de chantier et B.E.T. 

Ouvrage payé au mètre cube théorique sur terrain toute nature y compris dans le rochet compris toutes sujétions de 

boisage, étaiements, talutages, épuisement, pompages qui pourraient être rendus nécessaires, non compris chargement et 

transport. 

 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ……………………………………………….........……..…………N°A3 

 

PRIX N°A4 – APPORT DE TOUT VENANT SELECTIONNEE ET COMPACTEE 

 

Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (0.31
5)

 d’apport de carrières agrées par le Maître 

de l’oeuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit de manière à éviter, toute ségrégation et 

désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté avant que le cylindrage soit poussé à refus. La correction des « 

flaches » devra être obtenue après repiquage préalable du tout venant. Le compactage ne sera exécuté que sur des 

matériaux ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé jusqu’à ce que la fondation n’accuse 

plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de l’œuvre et le B.E.T procéderont obligatoirement à la 

réception de cette couche de fondation avant toute continuation des travaux. La tolérance admise est de 2cm au dessous 

des cotes prescrites. La densité sèche du « tout venant » en place après comptage devra être au moins égale à la 95/100 de 

la densité sèche de l’essai « Proctor » modifié. 

Ouvrage payé au mètre cube réel, après compactage, y compris fournitures, chargement, transport, déchargement, 

coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage aux engins mécaniques et toutes sujétions. 

 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ……….…………………………..………….........……..…………N°A4 

 

PRIX N°A5 – MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION 

 

Les déblais provenant des fouilles pourront servir de remblais après essais et analyse par le laboratoire à la charge de 

l'entrepreneur et accord de L’Architecte, ils seront mis en place par couches successives pilonnées de 0,20m si les 

résultats d'analyse sont concluants. Compris comptage et arrosage y compris chargement, transports et déchargements aux 

endroits indiqués par le maître d'œuvre. La terre végétale sera conservée et stockée à un emplacement désigné par le 

Maître d’ouvrage. Les déblais en excédent seront évacués aux décharges publiques compris chargements, transports et 

déchargements. Ouvrage payé, au mètre cube réel, terrassé non foisonné. 

 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………………………..………….........……..…………N°A5 

 

PRIX N°A6 - BETON DE PROPRETE 

 

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maçonnerie ou en béton armé pour semelles, longrines, voiles, 

béton banché, etc. … Il sera exécuté en béton B5 de 0.10 m. d'épaisseur en débordant de chaque côté des ouvrages suivant 

plans du bureau d'études. Le prix de règlement comprend, le coffrage des joues, le damage et toutes sujétions de mise en 

œuvre. Ce béton de propreté sera payé, pour une épaisseur de 0,10m, au mètre cube théorique des plans de béton au prix 

 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………..………………………..………….........……..…………N°A6 
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PRIX N°A7- GROS BETON 

 

Exécuté en béton B4. Il sera mis en œuvre pour le rattrapage des niveaux des semelles, le remplissage des massifs sous 

longrines et pour le départ des escaliers, en débordant de chaque côté des ouvrages suivant plans du bureau d'études. Il 

sera payé au mètre cube théorique des plans de béton armé, compris coffrage et toute sujétions. 

 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........…..…..…………N°A7 

  

PRIX N°A8- CHAPE ETANCHE 

Sur les maçonneries des fondations se continuant en élévation, en moellons ou briques, il sera exécuté une chape étanche 

composée de : 

Une arase au mortier N°1 

Une couche de bitume de 1.500 Kg/m2 Un feutre bitumé 36S 

Une couche de bitume de 1.500 Kg/m2 

Cette chape de bitume sera payé au mètre carré mesuré en place, y compris fournitures ; mise en œuvre, coupes, chutes, 

raccords et toutes sujétions au prix 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……..…………………………..………….........……..…………N°A8 

 

Egouts intérieurs Canalisations 

Le système d’assainissement sera conforme aux plans de l’Architecte. Les cotes de départ et les pentes devront être 

scrupuleusement respectées. La pente minimum sera de 0.01m.par mètre 

Les buses en béton comprimé et en PVC reposeront sur un lit de sable de 0.10m. D’épaisseur et dans la traversée des 

fondations des bâtiments sur une forme en béton. Elles seront raccordées sur le pourtour par un bourrelet au mortier gras 

et calé à l’aide de patins de ciment. Les joints seront exécutés sur la périphérie au mortier gras de ciment lissé (joints de 

0.10 x 0.05m), les bavures de ciment à l’intérieur de la canalisation seront enlevées à l’aide d’un écouvillon. Les prix 

comprennent la fourniture, la pose, les fouilles avec transport des terres excédentaires à la décharge publique, le 

remblaiement qui ne seront entrepris qu’après réception des canalisations et essais d’étanchéité par l’Architecte (article 

133 du D.G.A) et exécuté comme suit : 

A la partie inférieure des tranchées et jusqu’à 0.20m, au dessus de la canalisation avec de la terre meuble tamisée, arrosée 

et soigneusement compactée, notamment sur les flancs des tuyaux. Ensuite par couche de 0.20m, damées et arrosées pour 

éviter tout tassement ultérieur. La densité du remblai après compactage sera de 90% de la densité optimum PROCTOR. 

Les canalisations seront payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions. 

 

A9-CANALISATION EN PVC 

 

PRIX N°A9-a- Diamètre 200 mm 

Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø200 type assainissement, série 1, suivant 

prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A9a 

 

PRIX N°A9-b- Diamètre 300 mm 

Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø300 type assainissement, série 1, suivant 

prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A9b 

 

Regards : 

Les regards seront prévus aux emplacements figurés sur les plans, mains cette disposition pourra être revue, modifiée pour 

être adaptée aux besoins qui seraient révélés après étude sur place. En général, il sera placé des regards à tous les 

changements de direction et de pente, à toutes les jonctions, à toutes les chutes et tous les dix mètres linéaires en cas 

d'alignement. Les regards seront en béton armé étanche (comportait un produit sika), coffré intérieurement en parement 

fin. Ils comporteront les feuillures nécessaires au logement des tampons de fermeture en béton armé. Les parois 

reposeront sur un radier en béton de 0.15m d'épaisseur et débordant de 0.10m, de chaque parois. Les radiers des regards 

comporteront une ou plusieurs cuvettes semi –cylindriques ou tronconiques, raccordant les différentes canalisations et 

assurant un écoulement sans stagnation. Les parois et radiers recevront un enduit au mortier gras de ciment, lissé à la 

taloche avec angles arrondis de 0.05m, de rayon. Tous les tampons seront munis d'un anneau de levage rabattable, 

s'encastrant parfaitement dans le tampon en fer galvanisé de 40. Les regards seront payés à l'unité, avec tampons à virole, 

compris toutes sujétions à toutes profondeurs et y compris fouilles, remblais, évacuations des terres excédentaires à la 

décharge publique. 
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PRIX N° A10- REGARDS NON VISITABLES DE 0.50 x 0.50 

 

Regards de dimension intérieur 0.50 x0.50, suivant prescriptions ci avant, payé à l'unité, y compris toutes sujétions. 

Ouvrage payé à l’unité au prix ………………………….…..……..………….........……..…………..….N°A10 

 

PRIX N° A11- REGARDS VISITABLES DE 0.60 x 0.60 

 

Regards de dimension intérieur 0.60 x0.60, suivant prescriptions ci avant avec tampon en double cornière galvanisée et 

réalisé avec une couche de béton armé sur une armature rodée galvanisée, payé à l'unité, y compris toutes sujétions. 

 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ……………………………………..………….........……....………….…N°A11 

 

PRIX N° A12- CANIVEAUX EN BETON ARME 

 

Suivant le détail du plan de BA, coffrage 40 x 40, béton B2, armature en cadrillage de T8 espacement de 15 cm y compris 

toutes sujétions. 

 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A12 

 

PRIX N°A13- HERISSON EN PIERRE SECHES 

Sur les terres pleines, après compactage et égalisation, il sera posé à la main verticalement un hérisson de 0.20m, 

épaisseur (après compactage) en pierres cassées. Le tout sera damé, arrosé, égalisé et fortement compacté. Ce hérisson 

sera payé au mètre carré, y compris toutes sujétions. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….................…..………N°A13 

 

PRIX N°A14- FORME EN BETON Y/C ACIERS 

Sur le tout venant, il sera appliqué une forme en béton N°2, dosé à 350 kg de ciment CPJ 45 par m3 du béton, d'une 

épaisseur de 0.15m. Après compactage, parfaitement dressé. La forme de béton sera menue d’armatures de grillage, 

conformément aux plans et détail de BET. Le prix comprend : 

la préparation du fond de forme, 

Fourniture et pose de Film de polyane échantillon à approuver par la maitrise d’oeuvre 

la fourniture et mise en œuvre du béton et des armatures 

le pilonnage et le damage de la forme du béton de façon à avoir une surface plane parfaite. 

 

Ce dallage sera payé au mètre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de pose,                           sans plus-value 

pour façon des gradins, marche, paliers, et rampes. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A14 

 

Béton pour béton armé en fondation 

Les ouvrages en béton armé, en fondation et en élévation (semelles, poteaux, poutres, voile, dalle, linteaux, paillasses, 

etc...), seront réalisés en béton B2 obligatoirement vibré et prévibré. Ils comprennent le coffrage, le décoffrage, les 

échafaudages, les étais et toutes sujétions remise en œuvre à toutes profondeurs et hauteurs. La fabrication exclusive aux 

engins mécaniques. Le dosage à l'aide des caisses. Les essais granulométrie et de résistance, l'emploi d'isorel mou ou tout 

autre matériau, l'addition éventuelle de plastifiant ou hydrofuge, suivant avis de l’Architecte, recoupement des balèvres, 

huile de décoffrage, etc.. y compris toutes fournitures (fourreaux notamment). Dans le cas de parois et de murs en béton 

banché, L’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du D.T.U. N°23 d'octobre 1975, notamment en ce qui 

concerne le réagréage qui est à sa charge et compris dans les prix unitaires de béton. Ces mêmes prescriptions sont 

applicables aux faces coffrées des dalles pleines et au brut de décoffrage. 

Les fers seront laissés en attente dans les piliers et les poutres, au droit des cloisons, pour assurer  la liaison de ces 

dernières; aucune plus-value n'est prévue pour cette sujétion. Le prix de règlement comprend également toutes 

sujétions pour parties courbes, pentes, formes irrégulières. Joints en poly ester de toute dimension (Par exemple. 

Voûte, arcs, moulures, etc. …).les essais de granulométrie et de résistance, l'addition éventuelle de plastifiant ou 

d'hydrofuge, suivant avis du B.E.T. 

Les bétons seront payés au mètre cube théorique des plans d’exécution de B.A établis par le bureau d’étude. 
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PRIX N°A15- BETON ARME EN FONDATIONS POUR TOUS OUVRAGES 

 

Suivant prescriptions ci-dessus, béton armé en fondation pour tout ouvrage, semelles isolées ou filantes, poteaux, poutres, 

chaînage, longrines, et voiles, payé au mètre cube, compris toutes sujétions. 

 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A15 

 

PRIX N°A16- ARMATURE POUR BETON ARME EN FONDATIONS 

 

Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détail des plans de B.A, notifiés à L’entrepreneur, qui devra 

en outre : 

Les fils de ligature 

Les aciers de montage 

Les cales annulaires en mortier de ciment, type « SMATEC »pour les poutres et poteaux (à enfiler sur les cadres, prévoir 

une cale par kilogramme d’acier en moyenne) 

Les cales cubiques de 2x2x2, pour les autres armatures 

Des cales spéciales qui seront proposées pour les voiles minces 

Le poids des aciers pris en compte résultera du métré théorique, selon des plans d’exécution approuvés, établis par le 

bureau d’études, compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, en appliquant les longueurs au poids théorique des 

règles B.A 1968. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligatures, tolérance de laminage, etc. …, 

toutes ces sujétions sont à prévoir dans le prix unitaire et ceci, par application du DGA 

 

Ouvrage payé, au Kilogramme, au prix………………………………..………….........……..…………N°A16 

 

Béton armé en élévation 

Pour tous les ouvrages en béton armé au dessus du niveau des formes sur hérisson, (poteaux, poutres, dalles, linteaux, 

voiles, etc.) suivant plan de béton armé, et prescriptions décrites ci avant réaliser en B2 

. Certains bétons pourront rester bruts de décoffrage à la demande de l’Architecte. Aucune plus-value ne sera prise en 

compte pour cette sujétion, par conséquent L’entrepreneur devra en tenir compte dans ses prix unitaires. 

 

PRIX N°A17- BÉTON ARME EN ELEVATION POUR TOUS OUVRAGES 

 

Suivant prescriptions ci-dessus, béton armé en élévation pour tout ouvrage, poteau, raidisseurs, poutres, chaînage, linteau, 

pergola, escaliers, petit ouvrage, dalle pleine droite ou inclinée voiles, etc., payé au mètre cube, compris toutes sujétions. 

 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..…………….........……..…………N°A17 

 

PRIX N°A18 : 

 

a- PLANCHER EN CORPS CREUX DE 15 + 5 

 

Plancher hourdis de 15 + 5 complet compris coffrage, hourdis de 15cm, béton armé en élévation pour le remplissage des 

nervures, la dalle de compression sur hourdis de 5cm, treillis soudés, chapeaux, renforts suivant plan d'études, raidisseurs 

d'ossature, suivant plan du B.E.T payé au mètre carré, mesure prise entre les poutres d'ossature y compris étais main 

d'œuvre et toutes sujétions. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A18 a 

 

b- PLANCHER EN CORPS CREUX DE 20 + 5 

 

En tous points semblables au prix précédent, sauf : Hourdis de 20 cm et dalle de compression de 5cm 

Ouvrage payé au mètre carré, mesure prise entre les poutres d'ossature y compris étais, main d'œuvre et toutes sujétions. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A18 b 
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PRIX N° A19- ARMATURE POUR BETON ARME EN ELEVATION 

 

Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détail des plans de B.A, notifiés à l’entrepreneur, qui devra 

assurer en outre : 

la fourniture, la façon et la pose des aciers 

les files de ligature 

les aciers de montage 

les cales annulaires en mortier de ciment, type "SMATEC" pour les poutres et poteaux (à enfiler sur les cadres, 

prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne) 

les cales cubiques de 2 x 2 x 2, pour les autres armatures 

des cales spéciales qui seront proposées pour les voiles minces 

 

Le poids des aciers pris en compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, en appliquant les longueurs au poids 

théorique des règles B.A1968. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligatures, tolérance de 

laminage, etc.… 

Toutes ces sujétions sont à prévoir dans le prix unitaire et ceci, par application du DGA 

 

Ouvrage payé au Kilogramme, au prix ………………………………..………….........……..………N°A19 

 

Doubles cloisons 

Elles seront exécutées comme décrit précédemment et seront unies par un fer galvanisé en forme de "S" et ce à raison d'un 

fer tous les mètres carrés de cloisons. Ces doubles cloisons seront payées au mètre carré, quelles que soient leurs 

espacements, compris liaisons, têtes de doubles cloisons verticales ou obliques en briques ou en béton, ébrasement et 

toutes sujétions. 

 

 

PRIX N°A20- DOUBLES CLOISONS EN BRIQUES CREUSES (2 x 6TROUS) 

 

Ces doubles cloisons seront constituées par une cloison extérieure en briques creuses de 6T  et une cloison intérieure en 

briques creuses de 6T. 

Au dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples, L’entrepreneur exécutera un linteau en béton. Ce dernier 

peut être préfabriqué. Les linteaux doivent être armés et déborder de chaque côté d’au moins 20 cm. 

Les cloisons seront montées d’aplomb. La liaison des parois des doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier 

doux galvanisé de diamètre 8 disposés tous les mètres en hauteur et en longueur. Ces travaux n’entraînent aucune plus-

value, ils doivent être compris dans les prix unitaires au mètre carré. 

Ces doubles cloisons sont constituées par deux cloisons, en briques creuses, reliées entre elles par des épingles en fer 

galvanisé de diamètre 6 au minimum disposés en quinconce tous les mètres. Ces briques seront posées à joints décalés et 

hourdées au mortier n : 1. Y compris linteaux et appuis en B.A suivant le détail de BET. horizontaux ou cintrés de 

toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures, nervure , retour de cloisons , têtes de doubles cloisons, traversées de 

cloisons y compris fourreaux raidisseurs  en B.A horizontaux ou verticaux suivant le détail de BET si nécessaire, 

retour de la cloison extérieure pour former jambages des ouvertures, têtes de doubles cloisons et toutes sujétions de mise 

en oeuvre. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A20 

 

PRIX N°A21- CLOISONS SIMPLE EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS 

 

Cloisons exécutées en briques creuses en terre cuite répondant aux normes en vigueur. Ces briques seront posées à joints 

décalés et hourdés au mortier no1. 

Y compris, raidisseurs en BA verticaux et horizontaux suivant le détail de BET si nécessaire, traversées de cloisons y 

compris fourreaux linteaux appuis en BA suivant le détail de BET si nécessaire horizontaux ou cintrés de toutes 

dimensions, au dessus de toutes ouvertures, et toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A21 
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Enduits 

Le support présentera une surface propre, nette, exempte d'impuretés (tels que poussières, plâtre, huile, etc.), rugueuse de 

telle sorte qu'elle permettra un accrochage et une adhérence parfaite de l'enduit. Au cas, ou cette dernière condition ne 

serait pas remplie, il y aura lieu de piqueter, boucharder, ou brosser le subjectile. Le support sera au préalable humidifié à 

refus, en plusieurs fois, et ce, un quart d'heure d'intervalle la face à enduire suivant l’article 122 du D.G.A. Lorsque les 

cloisons rencontreront des bétons au même nu, ou lorsque les supports seront douteux, il sera posé un grillage galvanisé à 

fines mailles de 20mm recouvrant de 0.20m minimum chaque matériau avant exécution des enduits. 

Aucune plus-value ne sera prise en compte pour cette sujétion. Un soin particulier sera porté à l'exécution des arrêts des 

enduits au point de rencontre avec les faces de béton devant rester brutes de décoffrage, ou selon indication des plans 

d'architecture. 

L'arrêt de ces enduits, sur murs et plafonds, se fera à l'aide d'un joint creux réalisé au moyen d'une baguette de 0.02m de 

large et d’une épaisseur égale à celle de l'enduit. Les arrêts ainsi obtenus devront être franches et parfaitement rectilignes. 

Après achèvement, les enduits extérieurs et intérieurs devront être homogènes, présenter un aspect régulier, sans gerçures 

ni souffres, et en appliquant une règle de deux mètres sur sa surface, en tous sens, on ne devra remarquer, ni bosses ni 

creux de plus de 3mm. L'épaisseur des enduits, compris crépis, devra être au moins égale à QUINZE (15) millimètres. 

 

PRIX N° A22- ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER BATARD 

 

Pour façades de tous les bâtiments suivant plans, sur tous les éléments de façades ne comportant pas de revêtements 

spéciaux, il sera réalisé en enduit exécuté en couches comme suit : 

- Couche d'accrochage : imbibition correcte du support et passage d'une barbotine liquide dosée à 500 Kg de ciment 

CPJ 35, afin d'améliorer l'accrochage. 

- Couche de dressage : 15 mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable et dressé, se composant de : 

50 % de grains de riz tamisé à 3/15. 

50 % de sable de mer. 

350 Kg de ciment, classe CPJ 35. 

- Couche de finition : 12 mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable et bien fini. 

La surface obtenue devra être d’apparence régulière et unie et plane telle qu’une règle de 2,00 m de Longueur, appliquée 

suivant toutes les dimensions ne fasse pas ressortir de flaches d’une profondeur supérieure à 0,01m. 

CE PRIX COMPREND LES BAGUETTES D’ANGLES ET LES JOINTS CREUX 

Ce prix comprend toute sujétion telles que : cueillies, arêtes, arrondis, retour de tableaux, voussures et petites surfaces, 

cette sujétion est à prévoir dans les prix unitaires d'enduits, ouvrage calculé au m² réellement exécuté, tout vide et 

ouvrages divers déduits. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A22 

 

PRIX N° A23- ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS 

 

Sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques, plafonds, retombées et poutres, ces enduits seront exécutés suivant 

prescriptions ci avant, aux endroits indiqués par l’Architecte, au mortier N°5, la couche de finition sera parfaitement 

dressée et frotassée, prête à recevoir une peinture 

Cet enduit sera payé au mètre carré compris toutes sujétions. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A23 

 

Divers 

Il est rappelé aux Entreprises, les restrictions importantes, concernant les percements et soignées pour scellements. Il est 

strictement spécifié que les différents éléments de la structure en béton armé ne devront pas être touchés ; il importe donc 

que les différents corps de métiers précisent des le début des travaux, leurs plans de montage ou travaux, afin de prévoir 

initialement la pose des tampons de bois ou panneaux, dans les coffrages pour permettre les scellements et passages sans 

destruction. Les saignées dans les cloisons sont également rigoureusement interdites, sauf spécification pour plomberie et 

électricité. 

 

PRIX A24 : ACROTÈRE BÉTON ARME 

 

Suivant prescriptions ci-dessus, réalisé en béton armé y/c aciers, et conformément au plan de B.A et d’architecte . 

 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..………N°A24 
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PRIX A25: FACON AU DESSUS DU NEZ D’ACROTERE 

 

Ouvrage comprenant la façon d’enduit de ciment lissé sur la face supérieure des acrotères, la retombée, la goutte d’eau et 

la sous face jusqu’à la rencontre du retrait vertical. 

Les enduits extérieurs, comporteront un larmier pour les appuis saillants. 

Le prix comprend l’enduit lissé, la façon de pente, les arrêtes et toutes sujétions. 

 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..………N°A25 

 

 PRIX N°A26- PAILLASSE EN BETON ARME 

 

Béton armé en élévation pour dalles de faible épaisseur, jusqu'à 0.10m, pour paillasse d'évier, placard, etc. et tous les 

ouvrages horizontaux similaires, suivant plans, y compris armatures minimales composées d’un quadrillages de 6 espacés 

de 0.15m, saignées d'encastrement, coffrage, décoffrage, raccords d'enduits et toutes sujétions. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………..….........……..…….…N°A26 

 

PRIX N°A27- RENFORMIS EN BÉTON 

Ils seront exécutés en béton maigre (sans aucun gravas ou terre) et terminé par une chape en ciment au mortier N°4 dans 

le cas où ces renformis recevraient un revêtement de granito ou autre, ils seraient laissés brut à 15mm du niveau définitif. 

Ils seront payés au mètre carré, y compris, mise en œuvre et toutes sujétions. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........………..………N°A27 

 

 

B. REVETEMENT 

 

GENERALITES 

Les prix de règlement comprennent les formes, chapes, dressages, travaux préparatoires de toute nature, coupes, 

découpes, joints, arrêtes, arrondis, petites largeurs, ponçage nécessaire, protections efficaces de toute nature, masticage, 

démastiquage, lustrages et tous travaux de finition précédant la livraison des ouvrages. 

Les dallages et revêtements seront réceptionnés comme suit : 

Réception des matériaux 

Réception des échantillons 

Réception de l’ensemble des ouvrages 

A cet effet, il est précisé que chaque étape doit être réceptionnée par l’Architecte avant l’exécution de l’étape suivante. 

En conséquence, il est spécifié que tout ouvrage non conforme en touts points aux spécifications, sera rejeté. L’entreprise 

sera de ce fait tenue de démolir les ouvrages rejetés et de les exécuter à nouveau afin d’obtenir les résultats escomptés. 

Elle sera responsable des désordres que la démolition de ses ouvrages pourrait entraîner auprès des autres corps d’état et 

en supportera les frais. Il est, en outre, spécifié qu’aucun règlement ne saurait être effectué tant que la satisfaction n’aura 

pas été obtenue. 

 

PRIX N°B1 – REVÊTEMENT DU SOL EN GRANITO POLI BLANC OU TEINTE  

Ces ouvrages comprennent : 

L’exécution d’une sous-couche au mortier M1 du tableau des dosages, qui sera dressée à la règle, d’une épaisseur 

suffisante pour la mise à niveau (épaisseur minimum = 5 cm pour le sol ; 1 cm pour le mur). Sa surface étant rendue 

rugueuse par des stries exécutées à la truelle. 

La fourniture et mise en œuvre des joints en baguettes en plastique de 16 mm x 4mm d’un calepinage de 90cmx90cm dont 

la réparation seront faites selon les indications de l’Architecte. 

La mise en œuvre d’un mortier de ciment blanc avec incorporation d’une gravette de marbre de Boujâad ou Zayane. Une 

teinte pourra être rajoutée pour avoir un granito poli teinté. L’épandage de la gravette et le roulage seront exécutés avec 

soin de façon à ce que la surface visible des grains occupe au moins 80% de la surface du dallage. 

Après un premier ponçage mécanique, il sera procédé à un masticage de ciment de telle sorte que la surface ainsi obtenue 

soit plane et sans marque. Un deuxième ponçage sera effectué pour faire disparaître toutes irrégularités 

Il sera ensuite procédé au polissage jusqu’à obtention de la surface définitive conforme aux spécifications des règles de 

l’Art en vigueur ; 

Un lustrage superficiel complétera  le tout et sera réalisé au moyen de sel et pierre ponce spéciale lustrage ; 
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Les prix comprennent les  retombées des contre marches des gradins et les couronnements de même type que le 

revêtement. Les décorations des gradins, des marches et contres marches seront exécutées suivant les indications du 

Maitre d’Œuvre sans aucune plus-value ; 

Avant toutes fournitures, les échantillons devront être approuvés par la maîtrise d’œuvre. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix :………..................................................................................N°B1 

 

PRIX N°B2- PLINTHE ET BORDURE EN GRANITO POLI BLANC OU TEINTE 

Exécution de plinthes droite ou rampante de 07cm en granito poli ordinaire y compris joint en plastique de 16mm x 4mm 

tous les 90cm avec bord supérieur arrondi ou chanfreiné (au choix de l’Architecte), comprenant : 

- Préparation des supports, 

- Pose d granito poli blanc y compris joint en plastique tous les 90cm, 

- Polissage jusqu’à obtention de la surface définitive conforme aux spécifications des règles de l’Art en vigueur. 

L’ensemble  exécuté conformément aux plans de repérage et de calepinage Architecte, aux règles de l’art, aux règlements 

en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre. 

 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..……………………….........N°B2 

 

PRIX N°B3- REVÊTEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRÈS CÉRAME 30 X 30 (SANITAIRES) 

 

Fourniture et pose d’un revêtement mural en carreaux de Grès Cérame (teinté dans la masse, non émaillé UGL) 

d’importation de 30 x 30 cm type Floor Grès, Série Basic ou équivalent (U4P4E3C2), couleurs et dimensions au choix de 

l’Architecte, comprenant : 

- Dressage des murs par un enduit au mortier de ciment dosé à 350 kg – CPJ 35 (2 cm minimum), 

- Pose des carreaux (collés au ciment colle) y compris pièces spéciales pour angles rentrants et saillants et pour la jonction  

avec les sols, 

- Remplissage des joints au coulis de ciment pur blanc teinte au choix de l'Architecte. 

L’ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux règles de l’art, aux règlements 

en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………………..…………........................……… N°B3 

 

PRIX N°B4- REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX DE GRÈS CÉRAME DE 30X30 CM 

 

Fourniture et pose d’un revêtement de sol en carreaux de Grès Cérame (teinté dans la masse, non émaillé UGL) 

d’importation de 30X30 cm type Floor Grès, Série Basic/London ou équivalent suivant l’échantillon approuvé par la 

maitrise d’œuvre (U4P4E3C2), couleurs au choix de l’Architecte, comprenant : 

Préparation des supports, 

Forme de pose au mortier  de ciment (5 cm minimum) dosé à 350 kg – CPJ 35,  

Joints de fractionnements dans le mortier suivant prescriptions du CPT,  

Pose des carreaux (collés au ciment colle), 

Remplissage des joints au coulis de ciment pur blanc teinte au choix de l'Architecte. 

L’ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calepinage Architecte, aux règles de l’art, aux règlements 

en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………………..…………........................……… N°B4 

      

PRIX N°B5 : 

 

a- MARCHE ET CONTRE MARCHE EN MARBRE GRES DE TIFILET 

 

Concerne les escaliers à tout niveau et à toute largeur des marches. 

Fourniture et pose à la colle sur forme de sur forme en mortier dosé à 250Kg de ciment CPJ45 parfaitement réglée exécuté 

en marbre (Grès de tifilet) première qualité agrée par le maîtres d’ouvrage et l’Architecte y compris finition des joints, 

coupes découpes, Plinthe filante et inclinée de 07cm ou retour de 7cm, et toutes sujétion de fournitures et de pose s 

conformément aux règle de l’art. 

 

Ouvrage payé au mètre Linéaire, au prix …………………………..………….........……..………..N°B5a 
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b- PALIER ESCALIER ET PAILLASSE  

Fourniture et pose de Marbre (Grès de tifilet), posé sur forme en mortier dosé à 250Kg de ciment CPJ45. 

Qualité : 1er  choix, calepinage suivant détails Architecte. 

Ton     : Suivant choix architecte. 

Dimensions : suivant plan de calepinage. 

Plinthe filante et inclinée de 07cm ou retour de 7cm selon détail de l’Architecte. 

Y compris arrêtes, arrondis et toutes sujétions. Echantillon à faire approuver par  le maîtres d’ouvrage et l’architecte. 

Compris fourniture, pose et toutes sujétions de mise en œuvre... 

               

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..……… N°B5b 

 

PRIX N°B6- REVETEMENT FACADE EN PIERRE ECLATEE 

 

Fourniture et pose de pierre éclatée de 4 cm d’épaisseur, sur mur en bande parfaitement alignée et posé en quinconce , 

rejointement au mortier de ciment, accrochage au mur à l’aide d’agrafes galvanisé et coulis de ciment. Y compris enduit 

de dressage sur façade extérieur, fixation, échafaudage et toutes sujétions de fourniture et de pose. 

 - L’ajustage et la finition des parois. 

 - Les supports de fixation au mortier de ciment de 400 kg/m3 de CPJ 45. Les dimensions des plaques seront au choix de 

la maîtrise d’œuvre selon détail de calepinage. 

 Y compris mortier de pose, pièces en inox de fixation, toutes découpes, ponçage et polissage nécessaires, sans plus-value 

pour rainures, chanfreins, joint creux ou tout motif demandé par l’architecte. 

Dimensions : suivant plan de détail de l’architecte. 

 Payé au mètre carré, y compris fourniture, pose et toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..……… N°B6 

 

 

C- ETANCHEITE 

L'entrepreneur demeure responsable durant dix (10) ans, à compter de la réception provisoire, de l'étanchéité complète, 

contre les infiltrations provoquées par une mauvaise exécution de ses travaux. Cette garantie comprend la remise en état 

de produits d'étanchéité et de la protection, avec les mêmes produits que ceux qui ont servi a l'établissement de 

l'étanchéité ou avec tout autre produit de qualité au moins équivalente préalablement agréée par l'Architecte, ainsi que la 

réparation des dommages causés à la construction par les infiltrations. L'Entreprise doit intervenir dès la réception de 

l'avis de défaut d'étanchéité qui lui est donné par l'Architecte et prendre toutes dispositions utiles. 

 

G A R A N T I E 

La garantie est fixée à DIX ANNEES (10) pendant lesquelles l'entrepreneur devra faire à ses frais toutes les réparations 

qui pourraient résulter de l'imperfection de ses ouvrages, de la qualité des matériaux et des fournitures. 

L'entrepreneur doit présenter une attestation de garantie décennale délivrée par une compagnie d’assurance agréée pour 

exercer au Maroc. 

L'attestation d’assurance de garantie décennale sera jointe au dossier de réception provisoir 

 

PRIX N°C1 - FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE 

 

Forme fractionnée en béton dosé à 250 kg de ciment CPJ 35 sur les surfaces à étancher sans aucune couche de briques 

cassées, de gravas ou de terre. Ces formes auront une épaisseur minimale de 5 cm et seront soigneusement damées et 

talochées. Ces formes de pentes doivent assurer un écoulement parfait des eaux et avoir une pente minimale de 1,5cm/m. 

Ouvrage payé au mètre carré de surface comptée entre murs d’acrotère, 

Sur la forme de pente, si celle-ci le nécessite sera exécutée une chape de lissage de 2 cm d’épaisseur dosée à 300 kg de 

ciment CPJ 35 et parfaitement dressée pour recevoir l’étanchéité. Ouvrage payé au mètre carré de surface comptée entre 

murs d’acrotère, 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………..N° C1 
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PRIX N°C2 – COMPLEXE D’ETANCHEITE BICOUCHE SBS POUR TERRASSE 

 

Toutes les terrasses non accessibles Le complexe devra avoir un classement minimal F4.13.T2 Toutes les terrasses seront 

revêtues par une étanchéité bicouche du type SBS auto protégée, système semi- indépendant ayant un avis technique en 

cours de validité. La pose sera exécutée conformément à l'avis technique et aux recommandations du fabricant Il sera est 

composé de: 

 

-1 couche d’imprégnation à chaud à base de bitume de 1.50 KG/M2 

- 1 Pare-vapeur 

-1 couche en bitume élastomères SBS 2mm. 

-1 couche en bitume élastomères SBS 4mm soudable. 

Le recouvrement des différents plis se fera à joints sur 10cm au moins soudées au chalumeau. Prix compris toutes 

sujétions de mise en œuvre. 

L’étanchéité sera exécutée suivant les règles de l’art et devra avoir le poids réglementaire. Des échantillons seront 

prélevés au choix du BET, BC ou l’architecte pour vérification. Les rebouchages en couches d’étanchéités de ces 

échantillons seront à la charge de l’entreprise 

Les produits utilisés doivent bénéficier d’une technique favorable et des agréments des assureurs. Ouvrage payé au mètre 

carré de surface (vue en plan) entre murs d’acrotères 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..…………N°C2 

 

PRIX N°C3 – PROTECTION D’ETANCHEITE PAR DALOTS EN BETON 

 

Sur l’étanchéité il sera réalisé une protection en béton de grains de riz dosée à 400 kg/m3 de ciment CPJ45, d'une 

épaisseur de 4 cm et coulée en damiers 60x60cm sur lit de sable de 2cm au minimum 

.Le prix comprend la réalisation de joints bitumineux de 2cm coulés à chaud entre dalots 60x60cm. Sur toute la surface 

des terrasses et autour des émergences, il sera appliqué d’un badigeon à chaux alunée en 3couches 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..…………N°C3 

 

PRIX N°C4- FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES AVEC CRAPAUDINES 

 

Les gargouilles de tous diamètres au départ des chutes d’eaux pluviales seront en plomb laminé de 3 mm d’épaisseur, 

avec platine en plomb de 60x60cm pour les diamètres supérieurs à 140 et de 50x50cm pour les diamètres au-dessus et 

manchon s’emboîtant de 20cm au minimum dans la tuyauterie de descente Y compris crapaudine en fil de fer galvanisé. 

Les gargouilles seront placées suivant les règles de l’art. La pose comprendre un feutre 27 S supplémentaire collé au 

bitume à chaud sur le premier feutre et soudé sous la buvette de la gargouille avec un débordement de 10cm sur le 

pourtour, le reste de l’étanchéité venant ensuite s’appliquer sur l’ensemble,  

Ouvrage payé à l’unité fourni et raccordé à la chute y compris toutes fournitures et sujétions d’exécution, au prix 

…………………………………….………..……….………………….……………N°C4 

 

 PRIX N°C5- ETANCHEITE MULTICOUCHE SUR RELEVE 

 

L'étanchéité des relevés sera en principe de même type que les surfaces correspondantes et remonteront impérativement 

jusque sous le béquet de protection pour une hauteur de 20cm minimum.. 

Payée au mètre linéaire, y compris fournitures, mise en œuvre et toutes sujétions 

 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix …………………………………..………….........……..……...N°C5 

 

 

PRIX N°C6- PROTECTION D’ETANCHEITE DES  RELEVE 

Les relevés étanches seront protégés par un enduit au mortier dosé à 400 Kg, grillagé et remontant jusque 

Sous l'engravure. 

Des joints secs seront disposés tous les 2,00ml. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………..………….........……..…………………N°C6 
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PRIX N°C7- ÉTANCHÉITÉ LÉGÈRE POUR SALLES D’EAUX 

 

        Localisations : Salles d’eau. 

        Sera réalisée suivant le procédé suivant : 

Une couche d’imprégnation à froid 

Une couche d’imprégnation à chaud 

Un feutre bitumé 36S 

Une couche d’imprégnation 

Chaque couche de feutre sera détaillée d’une demi-feuille par rapport à la précédente pour éviter tout chevauchement des 

joints. Les joints de recouvrement auront 0,08 m de largeur et les feutres seront relevés de 15 cm au moins aux pieds de 

cloisons et toutes sujétions pour une parfaite exécution. 

 

Ouvrage payé mètre carré, au prix ………...……………………..……………………………..................N°C7 

 

PRIX N°C8- ETANCHEITE VERTICAL DES VOILES ENTERRÉE 

 

Sur tous les murs périphériques, voiles des sous-sols et aux endroits désignés par la maîtrise d’œuvre, il sera réalisé une 

étanchéité verticale composée de : 

Une arase au mortier N°1. 

Une couche de bitume de 1.500 Kg/m² 

Un feutre bitume de 36S VV HR 

Une couche de bitume de 1.500 Kg/m² 

Un enduit   d’un grillage galvanisé à fines mailles. 

Ce prix comprend également le décapage, terrassements, remblaiement, compactage, étaiement,  

y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

       

Ouvrage payé au mètre carré, au prix………………………………………….…………………………N°C8 

 

D-FAUX PLAFOND ET ISOLATION ACOUSTIQUE 
 

PRIX N°D1- FAUX PLAFOND EN BA13 Y COMPRIS JOINT CREUX ET FENTE 

Ce prix concerne la fourniture et pose de faux plafonds en BA13 horizontaux, verticaux, inclinés et courbes formant des 

surfaces unies sans joints apparents y compris joints creux et fente suivant plans de calpinage et indications des plans de 

repérage de l’Architecte. 

Faux plafond réalisé suivant les plans de principes et repérages de l’Architecte, suivant les prescriptions du CPT du 

présent marché et suivant les notices et catalogues du fabricant. L’entreprise est invitée à établir les plans de calepinage et 

détails des faux plafonds conformément aux plans de principes et recommandations de l’Architecte.  

Les systèmes de fixation et la stabilité seront adaptés à la hauteur des plénums et à la position de gaines et autres 

ouvrages, une coordination particulière sera faite notamment avec les lots CVC, Électricité et autres. 

y compris trappe de visite en bois de 1cm d'épaisseur suivant détail Architecte avec cadre en aluminium couleur au choix 

de l’architecte avec encadrement en aluminium. 

Avant toute mise en œuvre, l’entrepreneur du présent lot devra soumettre tous les plans de détail et de calepinage à 

l’approbation de la maîtrise d'œuvre.  

Fourniture et pose de faux plafond en BA13 en plaque de plâtre cartonnée de 120 x 250 cm en 12,5mm d’épaisseur pour 

faux-plafond fixe. Quatre bords amincis permettant une pose à joints non décalés et sans surépaisseur d’enduisage. 

Montage sur ossature métallique ou bois et jointement par bande de 5 cm de largeur.  

Dimensions (l x L) : 120 x 250 cm en 12,5 mm d’épaisseur.  

Couleur : au choix de l'architecte.  

Finition : prête à peindre  

Classement réaction au feu : M1 (PV n° RA00-498-1 délivré par Cstb).  

Coefficient  

Mise en œuvre : pose à joints non décalés, fixation par vis auto perceuses sur ossature métal (entraxe 50cm), jointement 

par bande de 5 cm de largeur et enduit. Mise en œuvre selon prescriptions du fabricant.  

L'ensemble payé au mètre carré sans majoration de surface pour faux plafond en BA13 de toutes formes y compris joints 

en creux, trappes de visite, réservations pour grilles de soufflages et de reprises, pour luminaires, haut-parleurs, bouche de 

VMC, etc., et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition conformément aux règles de l'art, et aux instructions de la 

Maîtrise d'Œuvre. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………………..…………..............……..……… N°D1 
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PRIX N°D2- FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX ET FENTE 

 

Ce prix concerne la fourniture et pose de faux plafonds en staff lisse horizontaux, verticaux, inclinés et courbes formant 

des surfaces unies sans joints apparents y compris joints creux e fente suivant plans de détail e calepinage de l'Architecte. 

Les plaques auront une épaisseur minimale de 20 mm, et seront fixées aux supports à l’aide de tiges filetées ou par fil de 

fer en acier galvanisé polochoné (nombre et type de fixation suivant support et dimensions des plaques à définir par note 

de calcul en conformité avec les recommandations du fabricant, à présenter à la Maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle 

pour approbation). 

L’entreprise doit prévoir dans ces prix une ossature spéciale intermédiaire pour les hauteurs entre faux plafonds et 

supports supérieures à 1,50 m. Elle devra établir des plans et détails qui seront soumis à la Maîtrise d’œuvre et au bureau 

de contrôle pour approbation. 

Il est prévu dans le présent prix autour de chaque surface (par local) un joint creux périphérique de 100 x 100 mm. 

y compris trappe de visite en bois de 1cm d'épaisseur suivant détail Architecte avec cadre en aluminium couleur au choix 

de l’architecte avec encadrement en aluminium . 

Y compris dispositif spécial de couvre-joint de dilatation pour lui permettre d’assurer sa fonction (détail à soumettre à 

l’Architecte). 

L'ensemble payé au mètre carré sans majoration de surface pour faux plafond en staff lisse de toutes formes y compris 

joints en creux , moulures ou corniches périphériques et trappes de visite en bois suivant détail Architecte, réservations 

pour grilles de soufflages et de reprises, pour luminaires, haut-parleurs, bouche de VMC, etc., et toutes sujétions de mise 

en œuvre et de finition conformément aux règles de l'art, et aux instructions de la Maîtrise d'Œuvre. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………...............……..……… N°D2  

 

PRIX N°D3- TRAITEMENT ACOUSTIQUE DES MURS ET PLAFONDS 

 

Faux plafond ou revêtement mural acoustique en plaques de plâtre perforée type PREGYBEL de chez LAFARGE. 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de faux plafond ou revêtement mural acoustique en vue d'éviter la transmission 

des bruits de l’extérieur ou des locaux avoisinants, des matériaux seront posés dans la construction pour corriger les 

coefficients de pervibration aux endroits appropriés. 

Ces matériaux nécessitent une mise en place adaptée pour atteindre les performances optimales. L’application d’une laine 

minérale par-dessus les plaques perforées, avec le respect des plenums, est primordiale. 

La pose des parois relevées du DTU 25.41 : "Ouvrages en plaques de parement de plâtre". 

Les préconisations suivantes sont à respecter : 

Calepinage à partir de plaques entières, joints alignes. 

Eviter de couper dans les perforations ; 

Toutes les coupes nécessaires pour encastrer les équipements d’éclairage, luminaire, haut-parleur, écran de projection, 

projecteur, etc.  sont à exécuter par le poseur de faux plafond à sa charge totale. 

Tout l’équipement nécessaire à la pose : échafaudage, manutention etc. 

Ossature constituée de fourrures 

Au préalable, appliquer le primaire d'accrochage 

Pose des plaques perpendiculaires à l'ossature exclusivement en alignant les joints 

Positionner les plaques selon les chants correspondants. (Traits de couleurs, bords longitudinaux) 

Laisser un jeu de 2 à 3 mm entre plaques à ajuster, pour obtenir la continuité des motifs de perforation. (Utilisation 

décalée conseillée). 

Jointoiement à l'enduit adapte. 

Après début de prise, couper l’excède de matière. 

Recouvrir les têtes de vis à l'enduit. 

Finition des enduits par un léger passage de trame à poncer. 

Peinture au rouleau selon DTU 59.1 avec préparation d'usage. 

Absence de trame et/ou tètes de vis. 

Coupe des réservations pour autre lots aux dimensions demandées 

Les précautions à prendre pour le montage ou les fixations des appareils 

Isolement acoustique des murs et du plafond; 

Prévoir une chape flottante; 

Monter les appareils sur ressorts, plots élastiques ou socles anti-vibratiles; 

En plus des manchettes de raccordements aux divers appareils, bourrés d'un matériau absorbant entre la tuyauterie et 

l'enveloppe du fourreau dans la traversée du mur; 

Y compris fourniture et pose d’ossature métallique galvanisé, tous les accessoires, échafaudage, accessoires de fixation et 

de montage et toutes sujétions de fixation et nettoyage 
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D3.a Traitement acoustique des murs  

40% environ de la surfaces des parois latérales, des panneaux de type, plaques de plâtre perforée type PREGYBEL de 

chez LAFARGE ou équivalent. 

Un plenum de 100 mm. 

Une laine de verre sans par-vapeur épaisseur 80 mm et sans joints apparents avec une absorption minimale de: Fréquence 

(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000. 

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur y compris toutes sujétions de mise en 

œuvre, de finition, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre, y compris toutes réservations pour les prises et 

interrupteurs, etc. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………..…………..................................……..……… N°D3.a 

 

D3.b Traitement acoustique des plafonds  

Localisation: Amphi à 90% environ. 

Faux plafond en plaques de plâtre perforée type PREGYBEL de chez LAFARGE ou équivalent. 

Un plenum de 200mm minimale. 

Une laine de verre sans par-vapeur épaisseur 80mm et sans joints apparents avec une absorption minimale de: Fréquence 

(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000. 

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur y compris toutes sujétions de mise en 

œuvre, de finition, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre, y compris réservations pour équipements d’éclairage, 

luminaire, haut-parleur, écran de projection, projecteur, équipements de climatisation et de ventilation, etc. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..…………................…..……… N°D3.b 

 

PRIX N°D4- TRAPPE DE VISITE DE FAUX PLAFOND  

Exécutions des trappes de visite avec ossature caché en aluminium et partie ouvrante en staff  lisse, Placoplatre ou 

équivalent vissé sur l’ossature interne. 

Les ossatures porteuses primaires et secondaires en acier galvanisé de type stile prim 100 et f 530 y/c cavaliers raccords, 

suspentes adéquates et raccords de rive.     

Cette ossature sera suspendue par l’intermédiaire de  tige fileté en acier galvanisé de 6m/m de diamètre et de chevilles en 

laiton de 6 m/m de diamètre pour dalles pleines ou pitons à bascules pour plancher en corps creux y compris le traitement 

 des points singuliers ou l’ossature est en porte à  faux (sur 30 cm moyen) 

Les plaques seront à bord amincies sur leur longueur et le traitement des joints  périphériques du faux plafond  avec les 

autres  parois pour éviter les ponts phoniques. Y  compris  l’application  de l’isolation  phonique et toutes les sujétions 

d’exécutions d’ouvrage particuliers tels que représentés sur les plans, coupes et détails de l’architecte,  Traitement des 

angles par cornières pour obtenir des arêtes parfaitement rectilignes,  

Toutes les sujétions d’échafaudages, montages, démontages et location 

Pose horizontale ou suivant rampant selon la localisation 

Pièces spéciales pour raccordement avec les faux plafonds modulaires de toutes natures  

Classement  au feu  M1 avec P.V d’essais, M0 pour l’ossature    

 Y  compris  toutes sujétions toutes coupes, découpes, chutes, déchets, tous détails, finition des arêtes, raccordement de 

l’ossature fentes décaissées  et toutes sujétions de mise en œuvre pour une parfaite finition de l’ouvrage 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………..…………...............................…..……… N°D4 

 

E- MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, MÉTALLIQUE 

 

Menuiserie en bois 

L’entrepreneur devra soumettre à la Maitrise d’œuvre, d’après les dessins d’ensemble qui seront remis, les études et les 

dessins d’exécution détaillés approuvé par la Maitrise d'œuvre et le bureau de contrôle nécessaires à la réalisation des 

ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d’état. 

Les dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les dimensions des 

trous de scellement, les dimensions des feuillures à réserver pour les cadres et bâtis en gros œuvre et les détails 

d’assemblage, ainsi qu’une nomenclature détaillée des accessoires utilisés. 

Toutes les menuiseries comporteront des précadres en Sapin rouge et entretoises provisoires nécessaires pour maintenir 

leur rigidité et éviter le flambage des traverses avant et après leur pose. 

L'Entrepreneur assurera la fourniture, la pose et le scellement des précadres. 

Au plus tard une semaine après le commencement des travaux, l'entrepreneur doit approvisionner les précadres. 
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Au plus tard, un mois après adjudication, l’entrepreneur sera tenu de soumettre à l’approbation de la maîtrise d’ouvrage 

un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu au marché. 

Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des accessoires précédemment décrits dans les plans de détails 

proposés. La fabrication ne pourra commencer qu’après l’acceptation définitive de la maîtrise d’œuvre. 

Ces accessoires doivent être compatibles dans l'ensemble. 

Tous les éléments réalisés devront être rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par la maîtrise d’ouvrage  faute 

de quoi ils seront refusés. 

 

PRIX N°E1- PORTE TYPE PB1 À 2 VANTAUX  DE 2.00 X 2,20 

 

Fourniture et pose d'une porte type PB1en bois à 2 vantaux ouvrants à la française, réalisée conformément aux plans de 

détail de l’architecte et comprenant : 

- Pré-cadre en sapin rouge de 1er choix ; 

- Cadre et chambranle en bois massif d’IROKO, vernis au pistolet selon le choix et les plans de détails de l’architecte y 

compris pattes à scellement ; 

- Embrasure selon épaisseur de mur et selon plan de détail de l’architecte, en contreplaqué de 5 mm - finition chêne ou 

iroko posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de 1er choix, vernis au pistolet ; 

- Ouvrants en panneaux de particules de bois d’épaisseur finie 45 mm (600kg/m3) y compris encadrement en bois massif 

en sapin rouge de 1er choix de 100 x 43 mm, stratifié 2 faces en Polyrey épaisseur 1mm couleur au choix de l’Architecte 

embrevé et collé aux panneaux. 

- Alèse en iroko 20x45 mm.  

Quincaillerie: 

- 1 serrure  de sûreté, avec canon européen, type BRICARD ou équivalent, avec 3 clés, gâche et têtière en inox 

fonctionnant sur organigramme ; 

- 1 ensemble de béquilles sur plaques poussoir en inox ligne tempo modèle disco Réf 666452 de chez BRICARD  ou 

équivalent, 

- 4 poignets système sur plaques en inox suivant dimensions et détails de l'Architecte ; 

- 2 verrous en inox à encastrer avec gâches,   

- 8 paumelles renforcées en inox, vis inox, type BRICARD ou équivalent,  

- 2 butoirs inox de sol en inox de chez BRICARD ou équivalent. 

- 2 fermes porte hydraulique force 2 à 4 Réf 620125 adaptés au poids des ouvrants de type BRICARD ou équivalent, 

- 2 barres de fermeture anti paniques Sécuri style Évolution de type BRICARD ou équivalent BRICARD ou équivalent, 

 

Avant tout commencement des travaux l’entreprise devra présenter un échantillon de porte finie, fournie et posée pour la 

maitrise d’œuvre. 

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux plans et détails de 

l’Architecte et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

Ouvrage payé à l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de fourniture 

et pose. 

 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………..……..................................…..……… N°E1 

 

PRIX N°E2- PORTE TYPE A 1 VANTAIL 

 

Fourniture et pose d'une porte en bois type A à 1 vantail ouvrants à la française, réalisée conformément aux plans de détail 

de l’architecte et comprenant: 

- Pré-cadre en sapin rouge de 1er choix ; 

- Cadre et chambranle en bois massif d’IROKO, vernis au pistolet selon le choix et les plans de détails de l’Architecte y 

compris pattes à scellement ; 

- Embrasure selon épaisseur de mur et selon plan de détail de l’architecte, en contreplaqué de 5 mm finition chêne ou 

iroko posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de 1er choix, vernis au pistolet ; 

- Ouvrants en panneaux de particules de bois d’épaisseur 45 mm (600kg/m3) y compris encadrement en bois massif en 

sapin rouge de 1er choix de 100x43 mm, stratifiés 2 faces en Polyrey épaisseur 1mm couleur au choix de l’Architecte 

embrevé et collé aux panneaux ; 

- Alèse en iroko 20x45 mm.  

Quincaillerie: 

- 1 serrure  de sûreté, avec canon européen, type BRICARD ou équivalent, avec 3 clés, gâche et têtière en inox 

fonctionnant sur organigramme; 

- 1 serrure à condamnation pour les portes des sanitaires avec indication libre ou occupé côté extérieur ; 
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- 1 ensemble de béquilles sur plaques poussoir en inox ligne tempo modèle disco Réf 666452 de chez BRICARD  ou 

équivalent ; 

- 2 poignets système sur plaques en inox suivant dimensions et détails de l'Architecte ; 

- 2 verrous en inox à encastrer avec gâches ; 

- 4 paumelles renforcées en inox, vis inox, type BRICARD ou équivalent ; 

- 1 butoir inox de sol en inox de chez BRICARD ou équivalent. 

Avant tout commencement des travaux l’entreprise devra présenter un échantillon de porte finie, fournie et posée pour par 

la maitrise d’œuvre. 

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux plans et détails de 

l’Architecte et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

Ouvrage payé à l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions de fourniture 

et pose. 

Ouvrage payé à l’unité  au prix: 

a/ Type PB2 à 1 vantail  1.04x2.20 ……………………………………………………………………..…… N°E2.a 

b/ Type PB3 à 1 vantail  0.74x1.90  ………………………………………………………………..…..……  N°E2.b 

 

PRIX N°E3 : REVÊTEMENT EN BOIS ESTRADE VERTICAL ET HORIZONTAL EN LAMELLE DE BOIS  

 

L’ensemble est exécuté suivant le plan de détail et instructions du Maître d’Œuvre. 

Les éléments de bois du parquet seront en bois dur et noble chêne et teck  et auront 15mm d’épaisseur et la longueur 

90/120 cm et largeur 10/15 cm adaptés au détail de l’architecte. 

Le parquet devra répondre à toutes les normes en vigueur. 

Le parquet sera posé sur chape, posé scellé et calé de façon à ce que le parquet soit stable. 

La fourniture et la pose des plinthes et barres de seuil seront fixées en dehors du parquet. 

Tout parquet sera soumis à l’approbation du Maître de l’œuvre. 

Revêtement en bois plein finition chêne conformément aux plans de calepinage de l’Architecte. 

La mise en œuvre des parquets sera conforme au DTU n°51.1 : 

Lames en chêne de grande longueur de 90/120 mm largeur et 15 mm épaisseur, à rainure et languette avec un léger 

chanfrein sur les rives, dans le fil du bois. Le parquet est destiné à un usage intensif.  

Forme de mise à niveau,  

Sous couche de désolidarisation par plaques d’isolant acoustique type PHALTEX de 2750 x 1200 mm et de 8 mm ep.  

Matelas de laine de verre de 30 mm épar entre lambourdes.  

Voliges (support pour clouage).  

Pose des lames à l'anglaise à joints sur lambourdes.  

Traitement des seuils par lame posée à mi-feuillure.  

Replanissage balayage et protection pendant la durée du chantier à la charge du présent lot.  

Plinthe en bois de chêne de 12 cm ;  

Finition par vernis comprenant :  

Ponçage fin avec un papier abrasif de grain 80 à 120 compris dépoussiérage.  

Application d’une première couche de vernis.  

Egrenage, dépoussiérage.  

Application de la deuxième couche de vernis.  

Teinte au choix de l’architecte. 

 

Ouvrage payé au mètre carré y compris plinthe de 12cm posé et ce conformément aux règles de l’art et aux directives du 

fabriquant et toutes sujétions de fourniture et de pose au prix. ………………..……….. N°E3 

 

II - Menuiserie Aluminium 

 

PRIX N°E4 : FENÊTRE EN ALUMINIUM  

 

Fourniture et  pose de fenêtres vitrée et châssis en aluminium anodisé naturel, fixes ouvrants à la française coulissants et 

basculants : 

Elles seront réalisées de la gamme Profils Systèmes série Masai II ou équivalent selon les plans et détails d’architecte. 

Elles seront composées de : 

- Pré cadre en acier galvanisé de 20/10 mm avec pattes à scellement. 

- Cadre  dormant en aluminium avec couvre joint rapporté. 

- vantaux ouvrants à la française, coulissants ou basculants. 

- Panneaux fixes  
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- Par close à clipper  pour pose des vitrages. 

- Joint  en EPDM. 

- Vitrage clair de 6m d’épaisseur. Les caractéristiques du vitrage seront conformes au DTU39.   

- Quincaillerie : paumelles de portes lourdes en applique, serrure à pêne basculant en inox avec canon de sûreté, béquille 

de qualité, verrous sur le vantail semi-fixe et toute sujétion nécessaire au bon fonctionnement. L’ensemble de la 

quincaillerie sera du même gammiste. 

 

Ouvrage payé à l’unité, avec toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires au prix suivants : 

a/ Type FA1  de 1.00 x 1.00 basculant et fixe au prix  …………………………………………………….N°E4a 

b/ Type FA2  de 1.20x1.00 basculant et fixe au prix ………………………………………………………N°E4b 

c/ Type FA3  fixe de 0.50x 1.00 basculant et fixe au prix  …………………………………………………N°E4c 

d/ Type FA4 de 2.00x1.50 fixe au prix  …………………………………………………………………….N°E4d 

e/ Type FA5 de 2.30x1.50 basculant et fixe au prix  ……………………………………………………….N°E4e 

f/ Type FA6 de 4.60x1.50 coulissant et fixe au prix  ………………………………………………………N°E4f 

 

III - Menuiserie métallique 

 

PRIX N°E5-  GARDE CORPS MÉTALLIQUE ESCALIER EN ACIER GALVANISE 

Fourniture, pose et scellement de garde-corps métalliques droits, horizontal ou  rampant, courbes, ou cintrés, composé de : 

- Double-montants verticaux en fer plat de 50 x 15 mm,  sur platine en tôle de 15 mm d’épaisseur, avec goussets, fixations 

sur la structure en béton à l’aide de boulons et chevilles à expansion en acier inoxydable, espacement ente-axes 1.5 m 

maximum, 

- 4 Traverses intermédiaires en tube acier de 30/2,6 mm de diamètre, 

- Main courante en tube acier de 50/3,2mm de diamètre. 

Compris traitement de l’ouvrage par galvanisation à chaud et peinture au pistolet, couleur au choix de l’Architecte. Tous 

les produits de peinture doivent être de 1ère qualité, destinés à être appliqués sur supports métalliques galvanisés. Ils 

doivent provenir d’usine agréée par la maîtrise d’œuvre.  

L'ensemble exécuté conformément aux  plans et détails de l'Architecte, aux règles de l'art,  aux instructions du Maître 

d’Ouvrage Délégué assisté par la Maîtrise d'œuvre. 

 

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix………………………………………………………………… N°E5 

 

PRIX N°E6 – GRILLE MÉTALLIQUE GM1 EN ACIER GALVANISE 

 

Le présent prix, comprend la fourniture et la pose des grilles constituées de fer plat incliné réalisée pour fenêtres R.D.C 

suivant détail de l’architecte et se composant de : 

Cadre en fer plat de 20 x 8 ou Fer rectangulaire 

Montant verticaux et horizontaux en fer plat de 20 x 8 

Lames en Fer plat inclinées suivant détail de l’architecte 

Pattes à scellement  renforcées en nombre suffisant 

Les grilles devront recevoir la galvanisation à chaud avant leur pose définitive. 

L’ensemble sera réalisé suivant le détail et directives de l’Architecte y compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise 

en œuvre.  

 

Ouvrage payé au mètre carré au prix……................………............................……………………………N°E6 

 

F-  ÉLECTRICITÉ 

 

Ce chapitre ne définit que l’étendue de la prestation de l’entrepreneur et le mode de règlement des ouvrages. 

L’entrepreneur est tenu de lire attentivement  les clauses générales qui définissent pour chaque partie de l’ouvrage de 

manière claire aussi bien la description des fournitures que les limites de la prestation. 

Seuls les ouvrages non décrits par les clauses générales sont détaillés par les clauses particulières. 

Tous les prix, sauf indication contraire, comprennent la fourniture, le montage, les raccordements, les essais et la mise en 

service, y compris tous accessoires et sujétions. 
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PRIX N°F1– PRISE DE TERRE ET LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE 

 

PRIX N°F1-a –Mise à la terre 

Mise à la terre des masses d’utilisation réalisée selon les prescriptions générales. Compris sorties au niveau des coffrets 

électriques 

 

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………………………………………………….N° F1-a 

 

PRIX N°F1–b- Liaison équipotentielle 

Réalisation de l’ensemble de liaisons équipotentielles du bâtiment avec câble cuivre 4mm² minimum.  

 

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………………………………………………….N° F1-b  

 

PRIX N°F2– TABLEAU ÉLECTRIQUE ET COFFRET DE BRANCHEMENT 

 

Les tableaux électriques seront d’enveloppe MetalBox d’Ingelec ou similaire. Ils seront exécutés selon les prescriptions 

générales et comprenant l’ensemble des équipements figurés sur les schémas unifilaires. 

 

Les équipements seront de marque Schneider ou similaire. 

 

Le coffret de branchement en façade sera de marque OGE ou similaire ainsi que la boîte de coupure dont le calibre est 

adéquat avec le bâtiment à raccorder 

 

Ouvrage payé à l’ensemble, selon la décomposition suivante : 

 

a-Tableau Electrique de l’amphi au prix ……………………….……….….………………………………….N° F2-a 

b-Coffret de branchement en façade au prix…………………………….….……………………….……;….N° F2-b 

c- Boite de coupure au prix……………………………………………..….….……………….…..………….N° F2-c 

 

PRIX N°F3– CÂBLES ÉLECTRIQUES U1000RO2V : 

 

Câble compris fourniture, pose, raccordement, cosses, repérage et divers accessoires 

 

Ouvrage payé au mètre linéaire, selon la décomposition suivante : 

a-Câble de 4G35mm²……………………………………….…………………………….…………….….N° F3-a 

b-Câble de 3G2.5mm²……………………………….……..…………… ……………….…………….….N° F3-b 

c-Câble de 3G4mm²……………………………….……..…………… ……………….……………….….N° F3-c 

d-Câble de 5G10mm²……………….……………….……..…………… ……………….…………….….N° F3-d 

 

PRIX N°F4– CHEMINEMENT DES CÂBLES : 

 

a- Chemin de câbles 95x63 

Chemins de câbles galvanisés perforés selon prescriptions générales, y compris couvercles pour les parties accessibles. 

 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix .………………………………………….…………………….….N° F4-a 

 

b-Tranchée et buse pour l’alimentation principale : 

 

Le prix rémunère les travaux de cheminement extérieur de l’alimentation générale du bâtiment, les buses seront de type 

annelé double parois de diamètre 100mm et les tranchées auront une profondeur minimale de 1.1m dans les zones 

carrossables et 0.9m dans les zones non carrossables. 

Le prix comprend également les traversées, éventuelles, au niveau des chaussées et trottoirs ainsi que la remise en état de 

ces chaussées et trottoirs avec le même type de revêtement. 

Les regards de tirage et de changement de direction font partie du présent prix. 

 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix .…………………………………………….………………….….N° F4-b 
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c- Réseau extérieur en tube annelé diamètre 50  y compris tranchée : 

Le prix rémunère les travaux de cheminement extérieur d’éclairage aux alentours du bâtiment, les buses seront de type 

annelé double parois de diamètre 50mm et les tranchées auront une profondeur minimale de 1.1m dans les zones 

carrossables et 0.9m dans les zones non carrossables. 

Le prix comprend également les traversées, éventuelles, au niveau des chaussées et trottoirs ainsi que la remise en état de 

ces chaussées et trottoirs avec le même type de revêtement. 

Les regards de tirage et de changement de direction font partie du présent prix. 

 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix .……………………………………….…………………….….N° F4-c 

 

d- Réseau de conduits :  

 

Ensemble de tout le réseau intérieur de conduits encastré ou apparent pour assurer les passages des câbles terminaux à 

l’intérieur du bâtiment 

 

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………………………….……………….….N° F4-d 

 

PRIX N°F5– FOYER LUMINEUX ET DE PRISE DE COURANT : 

 

Ces postes seront réalisés conformément aux prescriptions générales qui définissent également les limites des prestations 

 

Ouvrage payé à l’unité, selon la décomposition suivante : 

a-Foyer lumineux principal………………………….…………………………………….…………….……N° F5-a 

b-Foyer lumineux supplémentaire ………………………….……………………………………..……........N° F5-b  

c-Foyer de prise principal………………………….…………………………………….………….….……..N° F5-c  

d-Foyer de prise supplémentaire ………………………….……………………………………...…………..N° F5-d 

 

PRIX N°F6– PETIT APPAREILLAGE : 

Petit appareillage, de marque Legrand, gamme MOSAIC, réalisé selon les prescriptions générales qui définissent 

également les limites des prestations. 

 

Ouvrage payé à l’unité, selon la décomposition suivante : 

a-Interrupteur simple allumage………………………….…………………………………….…………….….N° F6-a 

b-Bouton poussoir lumineux….………………………….…………………………………….…………….N° F6-b 

c-Boite au sol 10 modules avec couvercle inox……….…………………………………….…………….….N° F6-c  

d-Prise de courant monophasé 16A…………………….…………………………………….……..…….….N° F6-d  

e-Sortie de fil…………………….………………………………………...…………………….……………N° F6-e 

f-Détecteur de présence Encastrable  D=8métres ……….……………………………….…………...……..N° F7-f 

g-Détecteur de présence mural  D=4métres ……….…………………………………..….…………..….….N° F7-g 

 

PRIX N°F7– LUSTRERIE : 

 

Lustrerie complète de technologie Led . Compris casses ou pertes avant réception provisoire, supports éventuels et 

accessoires de fixation. 

 

a- Panel LED 120x30 

Fourniture, pose et raccordement de luminaire Panel Led 120x30 de Maque FOSNOVA ou similaire, gamme 

PANELTECH pour faux plafond en plâtre. 

Cadre :  en aluminium; avec châssis pour l’encastrement en faux-plafonds de plâtre. 

Diffuseur : PMMA prismatique haute transmittance. 

LED mod. 2835 : 3050lm – 4000K –CRI80-29W 

Facteur de puissance : 95% 

Durée de vie : 50000h 70% L70B50 

 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F7-a 
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b- Luminaire LED étanche 

Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED étanche, marque Philips, gamme CoreLine ou similaire. 

Cadre :  Polycarbonate moulé par injection. 

Diffuseur : Polycarbonate moulé par injection. 

LED mod. 2835 : 3050lm – 4000K –CRI80-29W 

Facteur de puissance : 95% 

Durée de vie : 50000h 70% L70B50 

 

 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F7-b 

 

c- Luminaire Asymetrique équipé de tube LED 

Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED Asymétrique équipé de tube LED T5 26W, marque Sunlux, gamme 

EN CAS M T5 ou similaire. 

Cadre :  Acier pourdré blanc 

Réflecteur : Asymétrique 

Tube : tube Led T5 de Philips 26W 

Facteur de puissance : 90% 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F7-c 

 

d- Spot Led rond 25W 

Fourniture, pose et raccordement de spot encastrable Led d’environ 25W de marque Sunlux, gamme PANEL LED RO ou 

similaire. 

Le luminaire aura collerette et corps en aluminium finition poudré et diffuseur en polycarbonate sablé avec angle de 

diffusion : 96° 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F7-d 

 

e- Spot LED étanche 9W 

Fourniture, pose et raccordement de spot encastrable Led étanche 9W de marque Sunlux, gamme EFLED FIRST ou 

similaire. 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F7-e 

 

f- Projecteur Led 86W 

Fourniture, pose et raccordement de projecteur Led 86W de marque DISANO, gamme CRIPTO MEDIUM ou similaire. 

CORPS: aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement 

DIFFUSEUR: verre trempé épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique 

Peinture : Poudre polyester 

OPTIQUES: symétrique lentilles secondaires en PMMA haute performance avec récupérateurs de flux en polycarbonate 

moulé haute performance. 

LED: Dernière génération de la technologie 11880lm - 4000K - 700mA - 86W - CRI 80  

Durée de vie 80%: 80000h (L80B10) 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F7-f 

 

g- Mât de 3m équipé de luminaire LED 

Les mâts d’éclairage extérieur doivent être galvanisés et thermolaqués avec une couleur au choix de l’architecte, leur prix 

comprend également le massif en béton, les tiges d’ancrage, le diamant de protection, la protection individuelle par 

disjoncteur bipolaire, la plaque à bornes et le câble entre la plaque à borne et le luminaire. 

Luminaire LED  sera de type  CitySpirit Urbain LedGINE de Maque Philips ou similaire et doit être montés sur le 

recommandé par le fabriquant pour constituer un ensemble harmonieux. 

CORPS: Fonte d’aluminium 

DIFFUSEUR: verre  

Couleur : Gris anthracite 

Puissance 65W – 4000K 

Durée de vie : 100000h (L80F10) 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F7-g 
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h- Mât de 5m équipé de luminaire LED 

Les mâts d’éclairage extérieur doivent être galvanisés et thermolaqués avec une couleur au choix de l’architecte, leur prix 

comprend également le massif en béton, les tiges d’ancrage, le diamant de protection, la protection individuelle par 

disjoncteur bipolaire, la plaque à bornes et le câble entre la plaque à borne et le luminaire. 

 

Luminaire LED  sera de type  CitySpirit Urbain LedGINE de Maque Philips ou similaire et doit être montés sur le 

recommandé par le fabriquant pour constituer un ensemble harmonieux. 

 

CORPS: Fonte d’aluminium 

DIFFUSEUR: verre  

Couleur : Gris anthracite 

Puissance 65W – 4000K 

Durée de vie : 100000h (L80F10) 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F7-h 

 

PRIX N°F8– ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ: 

 

a- Bloc autonome à LED encastrable 1h 45 Lumens-: 

Blocs autonomes de sécurité à LED encastrable télécommandable de chez LEGRAND, autonomie 1h. Compris 

signalisations pour blocs de balisage. 

Le prix unitaire de l'entrepreneur comprend également : 

Le câble d'alimentation des blocs 

Le câble pilote pour mise en veille des blocs. 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-a 

 

b- Bloc autonome à LED encastrable 1h 400 Lumens-: 

Blocs autonomes de sécurité à LED encastrable télécommandable de chez LEGRAND, autonomie 1h.  

Le prix unitaire de l'entrepreneur comprend également : 

Le câble d'alimentation des blocs 

Le câble pilote pour mise en veille des blocs. 

 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-b 

 

c- Dispositif de commande des blocs autonomes d’éclairage de sécurité (télécommande) : 

Fourniture, pose et raccordement d’un dispositif de commande, test et mise en veille des blocs d’éclairage de sécurité. 

 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-c 

 

PRIX N°F9– PRECÂBLAGE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE : 

 

a- Coffret informatique 9 unités – 19" 

Fourniture, pose et fixation de coffret de distribution marque NEXANS ou équivalent. Le coffret sera à fixation murale et 

comprendra les éléments suivants : 

Une ossature semis ouverte de 19 pouce, profondeur réglable, avec entrée de câbles défonçables. 

Deux panneaux latéraux démontables par l’intérieur sans outils. 

Une porte vitrée réversible, pivotement 150° 

Fermeture par serrure et clés. 

Un bloc d’alimentation 220V à 6 prises avec disjoncteur de protection et parafoudre haute sensibilité. 

Y/c toutes autres accessoires nécessaires (Les passe - câbles, Ventilation, Rampe de prises…)  

 

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………………………….………………….N° F9-a 
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b- Panneau de brassage 24 ports catégorie 6 

Les panneaux de raccordement, marque NEXANS ou équivalent, devront être dimensionnés selon le standard 19’’pour 

permettre leur installation dans des baies standard 

Ces panneaux devront supporter toutes les applications multimédia image / voix/données à haut débit, compatible ATM, 

FDDI, FAST ETHERNET, GIGABIT ETHERNET…. 

Les panneaux de brassage seront modulaires avec guide de câbles intégré qui permettra le maintien des câbles ainsi que la 

reprise des efforts mécaniques. En outre, le panneau assurera une mise à la terre et à la masse automatique du blindage des 

connecteurs et de l’écran des câbles. 

Ces panneaux seront équipés avec les mêmes connecteurs de format Snap-in écrantés que les prises terminales 

Le panneau de raccordement coulissant sera équipé d’un système d’étiquetage qui permettra l’identification de chaque 

connecteur RJ45. 

Les connecteurs écrantés de format Snap-in devront posséder un système de raccordement supplémentaire destiné à la 

connexion du fil de drainage des câbles écrantés Cat.6. 

Tous les panneaux de brassage doivent comporter un guide de repérage et de maintien des câbles qui permet une fixation 

rapide de ces câbles sur le panneau. Ce système doit être parfaitement adapté afin de ne pas endommager les câbles ni 

affecter les performances du canal de transmission. 

Dans la baie, les panneaux de raccordement doivent être séparés par des guides de câbles métalliques dont la face avant 

est constituée d’un couvercle destiné à protéger les cordons de brassage. La hauteur de ces guides de cordons sera de 1U 

ou 2U selon le besoin défini par l’agencement des panneaux dans la baie. 

Le panneau de raccordement comprendra un système de contact automatique avec le cadre métallique (non peint) de la 

baie. Dans ce cas, le panneau ne devra pas être mis à la terre au moyen d’un conducteur de terre séparé. 

Ils seront livrés montés et raccordés dans les baies ou coffrets, avec tous les accessoires nécessaires à leur intégration tels 

que visserie, étiquetage, supports câbles…..... 

Fourniture, pose, raccordement de panneaux de brassage. 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..………….….N° F9-b 

 

c- Tiroir optique 6 ports 

Fourniture, pose et raccordement de tiroir optique 6 pots de marque Nexans ou similaire. 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..………….….N° F9-c 

 

d- Câble fibre optique 

Fourniture, pose et raccordement de câble fibre optique armé de 6 brins, de type monomode ayant au minimum les 

caractéristiques suivantes : 

Haute résistance à l’humidité 

Matière étanche à l’eau dans le sens longitudinal (limitant sa propagation dans l’âme du Câble) 

Gaine de type extérieur pour pose dans fourreau 

Structure libre multi tubes avec gel 

résistant aux rongeurs par mèches de verre 

couleur des câbles : Vert 

Fibre optique de marque Nexans ou similaire 

 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ……………………………………………….………..……….N° F9-d 

 

e- Câble torsadé 4 paires catégorie 6 

Les câbles seront écrantés et d’impédance 100 ohms (F/UTP). La gaine des câbles devra impérativement être zéro 

halogène. 

Les câbles seront de marque NEXANS ou équivalent , conformes aux performances du canal de classe E telles que 

décrites dans la norme ISO/IEC 11801 

La bande passante du câble devra atteindre 350 MHZ, pour garantir de bonnes performances du canal classe E. Le câble 

contiendra un écran métallique de protection dont le coté conducteur se trouvera sur la partie extérieure du câble et ce afin 

de permettre une mise à la terre aisée (sans devoir retourner l’écran) pendant l’opération de raccordement du connecteur 

RJ45. Un fil de drainage en cuivre étamé sera intercalé entre l’écran et la gaine de protection. 

La gaine extérieure sera d'une couleur autre que noire afin de limiter les confusions avec des câbles électriques. 

Ce prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement du câble torsadé 4 paires de catégorie 6 F/UTP, assurant les 

liaisons terminales entre les armoires et les prises RJ45. 

Le prix comprend également la tranchée de cheminement extérieur, le tube annelé de diamètre 50 ainsi que la remise en 

état des chaussées ou trottoirs concernés par le passage de la tranchée. 

 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………………………………..…....N° F9-e 
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f- Prise RJ45 catégorie 6 : 

Ce prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement de prises RJ45, marque NEXANS ou équivalent, y compris 

support, permettant la connexion de tous les types d’équipements prévus dans le Projet. 

Le connecteur doit être complètement conforme au standard IEC 60603-7-5 qui défini le connecteur écranté catégorie 6 

utiliser pour former un canal Class E comme spécifié dans le standard ISO/IEC 11801/2002. 

La face avant sera au format 45x45 inclinée avec des volets de protection amovibles. Elles pourront accueillir jusqu’à 2 

embases de type Snap-in Cat.6. 

Toutes les prises seront équipées de volets de protection qui pourront être remplacé par des volets de couleur rouge, vert, 

bleu, jaune disponibles chez le fournisseur en tant que produit standard. 

Tous les connecteurs catégorie 6 doivent être conforme au standard ISO/IEC 11801:2002 

Les prises seront également équipées d’un système de marquage et d’identification des connecteurs. Un volet de 

protection transparent pivotant protègera l’étiquette d’identification. 

Afin de garantir la protection envers les Interférences Électromagnétiques, tous les connecteurs RJ45 seront écrantés pour 

assurer la continuité de l’écran tout au long du canal de transmission. 

 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..………….……..N° F9-f 

 

g- Réseau de conduits : 

Fourniture et pose de l’ensemble de conduits, encastrés ou apparents nécessaires pour certains passages ou liaisons 

terminales isolées. 

. 

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………………………….…………………..N° F9-g 

 

PRIX N°F10– DÉTECTION INCENDIE : 

 

a- Centrale de détection incendie conventionnelle : 

Fourniture, pose et raccordement de centrale de détection incendie conventionnelle certifié EN54.  

Nombre de zone de détection :02 

Nombre de zones d’alarme : 01 

Nombre de boucles: 02 

En plus de la gestion de la détection incendie en conformité avec les normes, les centrales de détection auront les 

fonctionnalités suivantes : 

accès hiérarchisé par clavier suivant normalisation, 

mémorisation des 100 derniers évènements avec possibilités d’impression de ceux-ci sur imprimante fil de l’eau, 

les signalisations d’alarmes et de défauts du système, 

Présence d’un écran LCD  

La centrale sera de marque TECHNOFIRE ou similaire. 

 

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………………………….………………….….N° F10-a 

 

b- Détecteur optique de fumée coventionnelle : 

Les détecteurs seront de modèle ponctuel montés sur socles afin d’obtenir une grande souplesse d’utilisation. Ils doivent 

être sensibles au phénomène détecté. Ils doivent posséder un capteur de haute stabilité, avec compensation automatique 

des variations de température ambiante. 

Ils doivent être protégés contre les surtensions, fausses polarisations, perturbations électriques et électromagnétiques. Les 

éléments électroniques doivent être des dispositifs statiques et être scellés hermétiquement. 

Les détecteurs ne doivent pas posséder de pièces mobiles ni composants soumis à l’usure. 

Chaque détecteur doit être muni d’un indicateur d’action incorporé dans le socle, les bornes de raccordement et d’une 

plaque d’étanchéité contre l’encrassage et les introductions d’eau. Le détecteur doit être enfiché et défiché du socle par un 

simple mécanisme à poussée-rotation. De manière à faciliter l’échange pour le nettoyage et la maintenance. 

 

Les détecteurs doivent être conçus pour un nettoyage rapide et simple en laboratoire. 

Les bornes de raccordement des socles doivent avoir un repérage indélébile. Les polarités inverses ou les erreurs de 

câblage de zone ne doivent pas endommager le détecteur. 

Les détecteurs optiques de fumée doivent répondre de façon prédominante à la fumée blanche légère. Ils doivent présenter 

un comportement de réponse uniforme au cours du temps. 
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L’intensité de la source de lumière doit automatiquement s’ajouter pour compenser les possibles effets d’accumulation de 

saletés et de poussière dans le capteur. 

La densité de fumée dans la chambre doit être mesurée par un système optique symétrique. 

 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..……………..….N° F10-b 

 

c- Déclencheur manuel conventionnelle : 

Les Déclencheurs Manuels seront placés conformément au plan : 

Ils seront facilement accessibles et placés à une hauteur de 1,30 m (accessibilité handicapés). Les déclencheurs manuels 

seront semi encastrés dans les parois de manière à ne pas dépasser en saillie de plus de 3 cm. L’entrepreneur devra toutes 

les prestations d’incorporation de ces matériels au moment des travaux (préparation des incorporations et fourreaux de 

passage câbles). 

Ils se présenteront sous la forme d’un boîtier en matière thermoplastique de couleur rouge et disposeront d’un système de 

test. Ils seront équipés de membranes déformables. 

 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..………….…..N° F10-c 

 

d- Diffuseur sonore : 

Les diffuseurs sonores seront de type électronique et à faible consommation. Le son diffusé sera de type linéaire et 

modulé. Le niveau sonore à 2m sera choisi de manière à être adapté à l’environnement pour dépasser de 10dB minimum 

le bruit ambiant. 

La couleur et l’aspect esthétique seront choisis en fonction des locaux dans lesquels ils seront installés. 

 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..………….….N° F10-d 

 

e- Câblage du système et mise en service : 

L’installation électrique pour les parties basse et très basse tension, doit être conforme à la norme NFC 15-100. Son 

exécution réalisée selon les règles de l’Art, doit être de haute qualité afin que le niveau de fiabilité soit le meilleur 

possible. 

Le câblage de l’installation doit être conforme aux exigences des règles de l’APSAD R7. Ce poste comprend :   

Cheminement des câbles et conduits : 

Les câbles du système incendie seront posés : 

Sous conduits rigides PVC 13 pour les parties secondaires apparentes. 

Sous tube orange 13 pour les parties secondaires encastrées. 

En cas de passage de joints de dilatation entre parties du bâtiment, des manchons souples de 20cm au moins seront 

prévus. 

Câbles : 

Les câbles seront: 

De type C2 en cuivre 9/10mm avec écran et fil de masse pour les liaisons avec les déclencheurs manuels, les 

détecteurs et les indicateurs d’action. 

U1000RO2V pour le câblage des ventouses électromagnétiques 

De type CR1 cuivre pour les alarmes non autonomes (2x1,5mm²) 

De type CR1 9/10mm pour la liaison entre la centrale et le 1
er
 organe de détection (Aller et retour) et pour les 

reports d’alarme éventuels. 

De type CR1 cuivre pour les retours d’information des équipements de sécurité. 

-De type CR1 pour les lignes de commande des DA à émission de tension. 

 

Les déclencheurs manuels ou détecteurs seront câblés en rebouchage de ligne. 

 

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix …………………………………………….………..………….….N° F10-e 
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G- PLOMBERIE SANITAIRES -PCI- CLIMATISATION VENTILATION ET DESENFUMAGE  

 

PLOMBERIE SANITAIRE : 

 

PRIX N°G1. BRANCHEMENT EAU POTABLE AU RÉSEAU EXISTANT 

 

Le branchement d’eau potable s'effectuera à partir du réseau existant Le branchement eau potable comprendra : 

Vannes d'arrêt de DN 32 avec brides et joints plats de même diamètre. 

Le raccordement à la canalisation en tube PEHD PN16 série eau potable de diamètre 32 depuis réseau existant 

jusqu’au bâtiment. 

 

Ouvrage payé à l'ensemble au prix …………………………………………….………..……………….….N° G1  

  

 

PRIX N°G2. TUBE POLYEPROPYLENE PPR PN20 

 

La tuyauterie principale d’alimentation EF sera en PPR PN20 – de marque ARIETE ou similaire jonction par poly fusion. 

Mise en œuvre conforme aux recommandations du fabricant, et de laboratoire d'essai agrée. Supportage et fixation par 

système MUPRO ou similaire. 

L'ouvrage comprend l'assemblage, les fourreaux, la mise en œuvre, le supportage, raccords PVC/PPR 

– PPR / Nourrices, tés, transformations, les robinets de vidange, les purgeurs et les essais.  

 

Ouvrage payé au mètre linéaire. Décomposition comme suit : 

a/ PPR PN20 ɸ20 au prix ……………………….………..………………………………………….….N° G2-a  

b/ PPR PN20 ɸ25 au prix ……………………….…………………………………..……………….….N° G2-b  

c/ PPR PN20 ɸ32 au prix ……………………….…………………………………..……………….….N° G2-c  

 

 

PRIX N°G3. ROBINET D'ISOLEMENT 

 

Fourniture, pose, raccordement et mise en ouvre d'une vanne d'arrêt rainurée de marque SOCLA, BUGATTI ou 

équivalent en bronze ou en fonte de type à bille de commande 1/4 de tour à visser jusqu'au diamètre 50 et à opercule et 

brides au-dessus y compris raccordements, repérages, calorifuge par coquille en polyuréthanne, peinture de protection 

anticorrosif, essais et toutes sujétions. 

 

Ouvrage payé à l’unité Y compris raccordement, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose :  

a/ DN 32 au prix ……………………….………..…………………….……………………………….….N° G3-a 

b/ DN 25 au prix ……………………….………..……………………….…………………………….….N° G3-b 

 

PRIX N°G4. CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE 50L 

 

Fourniture et pose d’un chauffe-eau électrique vertical de marque DIETRICH ou similaire comprendra : Cuve en acier 

émaillé répondant à la norme NF A36-301 ; 

Enveloppe extérieur en tôle d’acier de 5 à 7/10 d’épaisseur laquée blanc et cuite au four ; Isolation thermique en mousse 

de polyuréthane injecté ; 

Cuve équipée d’un dispositif assurant une stratification optimale de l’eau d’arrivée ; Thermostat assurant la régulation et 

la sécurité thermique ; 

Appareil équipé de raccords arrivés et départ d’eau, et tous autres accessoires ; Groupe de sécurité hydraulique conforme 

à la norme NF d 36-401 

Appareil conforme aux normes NF, estampillé « NF Electricité » 

 

Ouvrage payé à l'ensemble, y compris fixations, raccordements hydrauliques, soupape de sécurité clapet vannes d’arrêt, 

raccordements électriques, et vidange et toutes sujétions de fourniture et de pose    au prix …………………….N° G4 
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PRIX N°G5. APPAREILS SANITAIRES 

 

    a/WC A LA TURQUE AVEC ROBINET DE CHASSE 

 Installation complète de siège W .C à la turque en porcelaine de marque VITRA gamme  ARKITEKT, y compris :  

1 siphon en fonte brut,  

Robinet de chasse temporisé de marque PRESTO. Fixation murale avec dispositif anti-siphonique, mécanisme à rubis 

auto nettoyé par fil frein, résistant à la corrosion et à l’entartrage  

Tube de chasse  en inox droit avec queue de carpe Ø 25mm Longueur : 100 cm 

Ouvrage payé à l’unité. Y/C douchette en  LAITON avec flexible INOX et support  de la douchette, les raccordements en 

eau et en évacuation et  tous accessoires de pose et toutes sujétions de fourniture, pose. 

 

Ouvrage payé à l’unité au prix ……………………….………..……………………………………………N° G5-a 

 

b /LAVABO A VASQUE 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un lavabo vasque encastré par-dessus selon les règles de l’art. de marque Jacob 

Delafon type OVALE DESSUS E1273, ALLIA ou équivalent. 

Ce prix comprend : 

une lavabo vasque encastré en porcelaine en blanc. 

1 Robinet poussoir temporisé sur plage type Presto 2000 ou similaire y compris joint d’écrou, joint de bride, écrou 

rondelle. 

1 bande à grille et vidage. 

1 siphon pour lavabo de marque viega ou similaire. 

rosaces assorties. 

Ce prix comprend également les raccordements à l'alimentation et à l’évacuation en tube PVC φ40 y compris pièces de 

raccordement au bouchon de dégorgement y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

 

Ouvrage payé à l’unité au prix ……………………….………..……………………………………………N° G5-b 

 

c/ Miroir de lavabo 

Glace de 6 mm d’épaisseur de saint Gobin ou similaire. 

Peinture argentée. 

Glace montée sur panneau en contre plaqué marin. 

Fixation par des attaches et vis invisibles en inox 

Pose adhésive par scotch 2 faces spéciales miroir 

(Documentation et échantillons à fournir) y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

 

Ouvrage payé al’ unité au prix ……………………….………..………………………………………..……N° G5-c 

 

d/ Porte papier hygiénique 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un porte papier hygiénique. Marque : INDA, MEDICLINICS ou similaire. 

Y compris chevilles de fixations, vis en inox et toutes sujétions de fourniture et de pose. 

 

Ouvrage payé à l’unité au prix ……………………….………..…………………………………..…………N° G5-d  

 

PRIX N°G6. CHUTES ET COLLECTEURS TUBE EN PVC: 

 

Les chutes EU, EV et EP ainsi que les collecteurs seront en PVC classe M1, marque NICOLL ou similaire passant dans 

les gaines techniques ou dans les faux plafonds. Les chutes apparentes seront en tube fonte SUPER METALLIT série UE, 

marque PONT A MOUSSON ou similaire. 

Tous les raccords et les embranchements PVC seront de série NICOLL FERROPLAST ou similaire. 

Il sera prévu un tampon de visite à chaque branchement ou changement de direction. Supportage et fixation type MUPRO 

ou similaire. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé y compris manchons, colliers, manchons de dilatation, coupes, 

percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures et sujétions pour les diamètres suivants 

a/PVC Ø 40/50 au prix ……………………….………..………………………………………..………N° G6-a 

b/PVC Ø 100/110 au prix ……………………….………..………………………………………..……N° G6-b 

c/PVC Ø 125 au prix ……………………….………..……………………………………………..……N° G6-c 
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PRIX N°G7. CHUTES EN FONTE : 

Les chutes EP seront en FONTE, marque. SUPER METALLIT série UE, marque PONT A MOUSSON ou similaire, 

Supportage et fixation type MUPRO ou similaire. 

 

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé y compris manchons, colliers, manchons de dilatation, coupes, 

percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures et sujétions pour les diamètres suivant : 

FONTE Ø 160 au prix …………………………………………………………………………………….……N° G7 

 

PRIX N°G8. SIPHON DE SOL EN INOX 200*200 

Fourniture, pose et raccordement de siphon au sol en inox de marque LEMATEC ou équivalant.  

 

Ouvrage payé a l’unité au prix ……………………….………..……………………….…………………..….N° G8 

 

PRIX N°G9. GARGOUILLE 

De diamètre Ø 110 à Ø 160, les gargouilles au départ des chûtes d'eau pluviale seront en plomb laminé de 3 mm 

d'épaisseur avec platine d'au moins 0,50 x 0,50 m et manchon s'emboîtant de 0,20 m au minimum dans le tuyau de 

descente. 

Ils seront payés à l'unité, fourni et posé y compris coupes, soudures, percements, scellements et toutes sujétions et 

fournitures au prix ……………………….………..…………………..……………….…………………..….N° G9  

 

PROTECTION CONTRE INCENDIE 

 

PRIX N°G10. EXTINCTEURS PORTATIFS 

Il sera prévu des extincteurs portatifs, type agrée. 

Fourniture et pose d'extincteurs muraux fixés sur support mural par l'intermédiaire de chevilles et vis en inox. Ces 

extincteurs devront être démontables instantanément. 

Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé en ordre de marche, compris fixations nécessaires et toutes sujétions. 

Décomposition comme suit : 

a/ - Extincteur à eau pulvérisée de 6 litres au prix ………………………………….……………..……..….N° G10-a 

b/ - Extincteur CO2 - 5kg au prix ……………………….………..……….………….…………………..….N° G10-b 

 

PRIX N°G11. POSTE DE ROBINER ARME D’INCENDIE DN25 

Aux endroits indiqués sur les plans, il sera installé des postes RIA conformément à la Norme nfs 61.114 et nfs 61.201. 

Ces postes comprendront : 

Coffret d’encastrement 

Un robinet à volant de face en bronze, ouverture totale en deux tours et demi. 

Dévidoir à tambour tournant et pivotant 

Une clef tricoise 

30 mètres de tuyau semi-rigide 

Une lance munie d'un robinet diffuseur à trois positions  

Un manomètre par RIA.  

Ce matériel devra être agréé par le Bureau d'Études et le bureau de contrôle, et devra porter la marque NF – A2P, 

matérialisée par une estampille de couleur blanche. 

Les postes RIA tels que décrits ci-dessus seront payés à l'unité, fournis et posés, y compris toutes sujétions de pose au 

prix ……………………….………..……………...………………………………….…………………..….N° G11 

 

PRIX N°G12. RESEAU EN ACIER GALVANISE 

 

La canalisation incendie, intérieure aux locaux, sera en tube acier galvanisé tarif 3, pour les diamètres inférieurs à 50/60, 

en tube tarif 10 au-dessus et comprendra toutes pièces de raccords, manchons, tés, coudes, bouchons hermétiques et autres 

en fonte malléable galvanisée à chaud de marque gf. Les canalisations recevront deux couches de peinture aux couleurs 

conventionnelles, après protections par peinture anticorrosion, en polyuréthanne, avec recouvrement par bande DENSO. 

Les traversées de mur, cloison ou dalle se feront sous fourreaux en PVC de diamètre approprié. 

Supportage et fixation type MUPRO ou similaire. 

Les tracés et sections figurent sur les plans, les essais seront effectués à la pression de 12 bars. 

Ouvrage payé au mètre linéaire fourni et posé, y compris bande denso pour canalisation encastrée, supports, colliers, 

pièces de raccords, fourreaux, essais de pression, peintures, toutes fournitures et sujétions. Décomposition comme suit : 

a-DN25……………………….………..……………...………….…………………..…………………...N° G12-a 

b-DN40……………………….………..……………...………….…………………………………….….N° G12-b 
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CLIMATISATION VENTILATION 

 

PRIX N°G13 : POMPE A CHALEUR AIR/AIR TYPE ROOFTOP AVEC FREE COOLING  PF=70 Kw 

De marque CIAT, LENNOX, CARRIER, TRANE, ou similaire, permettant le brassage et le recyclage de l'air ambiant des 

mails. 

Sélection à 35°C extérieur. 

Installation extérieure en toiture avec traitement anticorrosion renforcé. 

La PAC sera conforme aux normes de sécurité, en vigueur. 

Batterie de soufflage : 

Un caisson de mélange air neuf/air repris, motorisé. 

Système free cooling, avec ventilateur de rejet d’air. 

Batterie à détente directe avec tubes cuivre et ailettes en aluminium traitées anticorrosion par procédé à faire 

approuver par le BET, et par la maîtrise d'œuvre. 

Ventilateur Plug Fun centrifuge de soufflage à entraînement direct, à variateur de vitesse. 

Ventilateur Plug Fun centrifuge de reprise à entraînement direct, à variateur de vitesse. Filtre G4 classe M1 avec 

pressostat différentiel reportant un défaut d'encrassement. 

Filtre terminal F8 avec pressostat différentiel reportant un défaut d'encrassement. 

Une prise d'air extérieure avec pare-pluie et anti-volatiles 

Fluide frigorigène R410A 

Thermostat d'ambiance et dispositif de contrôle avec signalisation marche/arrêt, potentiomètre pour le réglage de la 

température de consigne, sélecteur de vitesse et de fonctionnement. 

Carte électronique à microprocesseur de régulation, commande. 

Construction en acier galvanisé protégé contre les intempéries peint de couleur selon demande maîtrise d’oeuvre, 

insonorisée 

Fixation sur plots anti-vibratiles. 

Protection d'arrêt en cas de rupture de la transmission mécanique de la courroie. 

Un détecteur de fumée. 

Filerie de branchement 

Sonde de qualité d'air avec régulateur. 

Batterie extérieure : 

Compresseurs hermétiques, résistances de carter intégrées, avec protection interne des enroulements du moteur, 

montage sur suspension antivibratiles.  

2 circuits frigorifiques et électriques indépendants. 

Batterie à ailettes aluminium et tubes cuivre, avec protection anti corrosion par procédé à faire approuver par le 

BET, et le bureau de contrôle. 

Filtres Dèshydrateurs 

Détendeurs thermostatiques. 

Ventilateur hélicoïde à entraînement direct. 

 Installation sur embase phonique appropriée. 

Ce prix englobe en outre : 

 Embase phonique réglable. 

 Pièges à son aux refoulements et à l'aspiration 

Un système de régulation et d'asservissement par microprocesseur en cascade. 

Les plots antivibratils avec des silent blocs type MUPRO. 

 La liaison frigorifique préchargée et électrique. 

Les raccordements, aérauliques et électriques. 

 Un système de contrôle de débit d'air avec arrêt du groupe en cas d'absence de circulation d'air. 

Les protections électriques et frigorifiques. 

 Le thermostat avec sonde sur l'air repris. 

 L'évacuation des condensats avec siphon jusqu'à l'évacuation EP. 

Un châssis supportant la totalité de l’appareil réalisé en profilé métallique indéformable, 

 Une carrosserie réalisée en tôle d’acier galvanisé revêtue extérieurement d’une protection, à faire approuver par le 

bureau de contrôle et le BET. 

Intérieurement aux caissons, il sera prévu une isolation thermique de 25 mm épaisseur   minimum classe M1, 

Un relais pour ordre de délestage des compresseurs, 

Un relais pour permettre la fonction marche – arrêt en télécommande. 

La manutention sur la toiture, et la pose sur l'embase. 

 

Ouvrage payé l’ensemble nominale frigorifique : 70 kW) au prix …….............................….N° G13 
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.PRIX N°G14.GAINES PRE-ISOLEES AVEC PROTECTION ALUMINIUM POUR USAGE INTERIEUR 

Le réseau des gaines de soufflage, de reprise d’air neuf et d’extraction  sera réalisé en gaines pre-isolées de marque 

ALP System ou équivalante. 

Les gaines rectangulaires et les pièces de forme seront fabriqués avec panneaux double-peux 

aluminium/polyuréthane , épaisseur panneau 21 mm, épaisseur feuille aluminium 80 micron, densité de la mousse 

isolante 48 Kg/m3. 

Classement au feu des panneaux : M1. 

Tous les panneaux devront présenter le logo du fabricant en relief et l’impression de la date de production. 

La connexion entre les gaines se fera avec des cadres de jonction en aluminium, avec une garniture en mousse 

plastique flexible. 

Les gaines pre-isolées seront fabriquées selon les Normes de Fabrication définies par le producteur, utilisant 

matériaux et accessoires originaux. 

Les gaines pre-isolée seront fabriquées par un constructeur agrée et certifié par le producteur. 

 

Ouvrage payé au mètre carré y compris transformation, renforts internes, coudes, tés, au prix ..........N° G14 

 

PRIX N°G15.GAINES PRE-ISOLEES AVEC PROTECTION ALUMINIUM POUR USAGE EXTERIEUR 

Le réseau des gaines de soufflage et de reprise sera réalisé en gaines pre-isolées de marque ALP System. 

Les gaines rectangulaires et les pièces de forme seront fabriqués avec panneaux double-peux 

aluminium/polyuréthane, épaisseur panneau 30 mm, épaisseur feuille aluminium externe 200 micron, densité de la 

mousse isolante 48 Kg/m3. 

Classement au feu des panneaux : M1. 

Tous les panneaux devront présenter le logo du fabricant en relief et l’impression de la date de production. 

La connexion entre les gaines se fera avec des cadres de jonction en aluminium, avec une garniture en mousse 

plastique flexible. 

Les gaines pre-isolées seront fabriquées selon les Normes de Fabrication définies par le producteur ALP, utilisant 

matériaux et accessoires originaux. 

Les gaines pre-isolée seront fabriquées par un constructeur agrée et certifié par le producteur. 

 

Ouvrage payé au mètre carré y compris transformation, renforts internes, coudes, tés, au prix ..……N° G15 

 

PRIX N°G16.DIFFUSEUR PLAFONNIER SOUFFLAGE TE REPRISE 

Diffuseur plafonnier soufflage et reprise de marque France air ou similaire : 

Cadre et tôle perforée en tôle d’acier galvanisé (perforation à 51 %). Type de perforation : R3T4. 

- 4 déflecteurs réglables : plaque de tôle perforée, orientation modifiable sur chantier. 

- Diffuseur amovible maintenu par clips. 

- Plénum intégré à alimentation axiale ou latérale. 

- Finition diffuseur : peinture blanche RAL 9010. 

- Plaques défectives (1 à 4 directions) blanches pour une meilleure esthétique. 

- Débit 400 à 1200 m3/h 

- Dimension : 600*600 

 

Ouvrage payé à l'unité y compris contre cadre en acier galvanisé et toutes sujétions de fourniture et de pose au prix 

............................................................................................................................................….N° G16 

 

PRIX N°G17 : VENTILATEUR DE GAINE   

Ventilateur de gaine de  Marque FRANCE AIR, ALDES ou similaire.  

Moteur triphasé IP55, classement F, protection thermique P.T.O 

Manchette souple, plots anti vibratiles  

Atténuateur acoustique au refoulement d’air  

 

Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose au prix ……............….N° G17 
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PRIX N°G18 : BOUCHE AUTO-REGLABLE 30/60m3/h VMC 

Elles seront prévues pour les blocs sanitaires et locaux techniques. 

Débit 30à 60 m³/h 

 Marque FRANCE AIR ou similaire à débit d'extraction stabilisé. 

Module régulateur, pour débit constant entre 50 et 160 Pa 

Grille. 

Fixation non apparente par clips 

Flexible en aluminium pour raccordement aéraulique 

 

Ouvrage payé à l'unité fourni et posé, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose au prix ….N° G18 

 

PRIX N°G19 : GAINES CIRCULAIRES EN TÔLE D’ACIER SPIRALE 

Gaine circulaire spiralée en tôle galvanisée et pour l'extraction d'air des sanitaires et des locaux techniques. Ce prix 

inclut les volets d'équilibrage et de réglage éventuels. 

Supportage type MUPRO. 

 

Ce prix comprend la fourniture, la pose, y compris le supportage, manchettes souples, tés, coudes, les raccordements 

aérauliques et toutes les sujétions de la mise en œuvre. 

 

Gaine circulaire payée au mètre linéaire. Décomposition comme suit : 

a/Ø 100 au prix …….......................................................................................................................….N° G19-a 

b/Ø 125  au prix ……......................................................................................................................….N° G19-b 

 

La tôle de ce tableau aura une épaisseur de 20/10ème mm et sera traitée contre la corrosion par métallisation à froid 

immédiatement après sablage et recevra deux couches d'impression phosphatante et deux couches de peinture 

cellulosique. 

L’entrepreneur peut proposer des coffrets divisionnaires, leurs alimentations à partir du coffret principal seront à sa 

charge. 

Chaque tableau comprendra au minimum : 

1 interrupteur de coupure générale en amont télécommandable (pour arrêt de clim en cas d’incendie) 

Des disjoncteurs différentiels 

Des répartiteurs 

Les disjoncteurs de protection des équipements 

Contacteurs et équipements de commande y compris l’horloge 

Les accessoires de câblage et de raccordement 

Voyants de signalisation et alarme 

Barrette de terre. 

Repérage du coffret et équipement 

Les calibres des équipements et pouvoirs de coupure seront déterminés en fonction des puissances des équipements 

et emplacement du coffret. 

Le prix comprend aussi l’ensemble de câble et chemin de câbles et conduit nécessaires pour l’alimentation de tous 

les équipements du présent lot : extracteurs, ventilateurs, 

Les câbles seront de type U1000RO2V 

 

H- PEINTURE  

Avant tout commencement de travaux, L’entrepreneur sera tenu de demander l’approbation du Maître de l’ouvrage 

et de l’architecte sur le genre et le ton des peintures, ainsi que leur destination exacte et ce pour tous les endroits, tels 

qu’ils ont été prévus ci-dessous. 

Chaque couche doit être réceptionnée par l’architecte. 

L’entrepreneur doit fournir au chantier les quantités nécessaires avant la mise en œuvre. 

Les dilutions des peintures ne doivent en aucun cas excéder 10%. Les pots de peintures doivent être réceptionnés par 

l’Architecte avant d’être utilisés. 
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Tous les pots doivent comporter la date de fabrication qui doit permettre de s’assurer que la peinture et de fabrication 

récente (moins de 60jours à la date d’utilisation). Nonobstant cette vérification, tout pot jugé non satisfaisant sera 

écarté et devra être retiré immédiatement du chantier. 

Le nombre de couches fixé ci-après est donné à titre de minimum à réaliser. Si après le passage des deux couches, 

l’Architecte juge que le recouvrement n’est pas satisfaisant ou que l’état de la surface présente des ondulations, des 

rugosités ou des imperfections notoires, L’entrepreneur doit, soit reprendre toutes les opérations dans leur intégralité 

ou rajouter une ou deux autres couches jusqu’à l’obtention d’une surface en parfait état. 

 

PRIX N°H1- PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS, ENDUITS OU BÉTON 

Destination: Sur tous supports (enduit ciment ou béton brut) et suivant indications Architecte. 

Cette peinture de teinte au choix de l'architecte, sera exécutée comme suit : 

- Egrenage, ponçage et époussetage des supports, 

- Application d'une couche isolante, fixateur régénérateur de fonds, PRIMOREX - ASTRAL ou équivalent, 

- Rebouchage et ratissage à l'enduit STOPASTRAL ou équivalent, 

- Ponçage soigné et époussetage, 

- Application d'une première couche de peinture VINYLASTRAL ou équivalent diluée à 5 % d'eau,  

- Application d'une deuxième couche de peinture VINYLASTRAL ou équivalent pure (non diluée).   

- Application des couches à 4 heures d'intervalle (teinte au choix de l'Architecte). 

L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de l’Architecte, aux règles de l'art, aux règlements en vigueur, 

aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maîtrise d’Œuvre, y compris toutes sujétions de mise en 

œuvre et de finition. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix.......................................................................................................N°H1 

 

PRIX N°H2: PEINTURE ÉPOXY INTÉRIEUR SUS BASSEMENT 

Peinture en dispersion aqueuse, classe Afnor NF T 36.005 Famille 1, classe 6b  

- Brossage,  

- Grenaillage,  

- Dépoussiérage,  

- Traitement de l’alcalinité du ciment, 

 - Rebouchage  

– Application de deux couches de peinture époxydique semi brillante en phase aqueuse, anti poussière et anti 

vandalisme 

Mise en œuvre suivant plans de repérages, couleur au choix de l’architecte 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix.....................................................................................................N°H2 

 

PRIX N°H3: PEINTURE EXTÉRIEURE À BASE DE RÉSINE SILICONE SUR FAÇADE 

Destination: Sur tous supports (enduit ciment ou béton brut) et suivant indications Architecte. 

Cette peinture de teinte au choix de l'architecte, sera exécutée comme suit : 

- Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits de ciment afin d'enlever toutes les parties non adhérentes 

(sablonneuses ou autres).   

- Rebouchage éventuel des fissurations, trous et imperfections diverses. 

- Application d'une couche d'impression fixatrice "PRIMOREX" ou équivalent.  

- Application de deux couches d’ASTRALOXANE à 12 h d’intervalle. 

Une couche supplémentaire pourra être exigée, si la couverture du support de la peinture n'est pas parfaite.  

L’entrepreneur est tenu de réaliser la peinture avec les différentes couleurs demandées par l’Architecte sans aucune 

plus-value. 

L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de l’Architecte, aux règles de l'art, aux règlements en vigueur, 

aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maîtrise d’Œuvre, y compris toutes sujétions de mise en 

œuvre et de finition. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ....................................................................................................N°H3 

 

PRIX N°H4 : ENDUIT EXTÉRIEUR MONOCOUCHE 

Enduit monocouche type Weber, Parex, Lanko ou similaire.  

Couleurs aux choix de l'Architecte et suivant plans de calpinage.  

Enduits monocouches pour la protection et la décoration de tous les types de façades, au choix de l'Architecte.  
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La mise en œuvre de l’enduit se fera conformément aux prescriptions du DTU 26.1 (NF P 15-201). Les supports 

devront être sains, propres, dépoussiérés, de planimétrie et d’aplomb, conformes aux exigences des D.T.U. 20.1 et 

21.  

Maçonneries soignées homogènes, planéité de 1cm sous la règle de 2m et 0,7cm sous réglette de 20cm. L’enduit 

pourra être appliqué en une seule passe d’épaisseur de 12 à 15 mm afin d’assurer après grattage un recouvrement 

minimal de 10 mm en tout point.  

Maçonneries courantes homogènes, planéité de 1,5 cm sous la règle de 2m et 1 cm sous réglette de 20cm. L’enduit 

devra être appliqué en deux passes d’épaisseur minimale de 7 mm pour la première, la seconde passe complétant 

l’épaisseur de manière à assurer un recouvrement de 10 mm minimum en tout point après grattage.  

Béton et supports enduits non absorbants. Application préalable d’un MICRO-GOBETIS 2000 prêt à l’emploi ou 

un gobetis constitué de l’enduit monocouche, gâché avec ajout de 0,5 l de 751 LANKOLATEX ou similaire par sac 

de 30 kg.  

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix .................................................................................................. N°H4 

 

 

PRIX N°H5- PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS 

Exécutée comme suit  

Brûlage des nœuds à la lampe à souder et isolation à la gomme laquée 

Ponçage très soigné des menuiseries  

Isolation de toutes les pièces métalliques avec une couche de minium de plomb à liant glycérophtalique 

application d’une couche d’impression « FORMOPRIM » ou similaire.  

Les faces des menuiseries sur l’intérieur ou en extérieur du bâtiment seront enduites à l’enduit type 

« STOPASTRAL » ou similaire en autant de couches que nécessaires pour obtenir une surface parfaite. 

Après 24 heures de séchage, ponçage léger de l’enduit et application d’une couche d’émail glycérophtalique type 

V779 de SADEVEL ou similaire. 

Après 24 heures de séchage, application d’une couche de peinture glycérophtalique pure CELLUC SB ou similaire  

Y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix....................................................................................................N°H5 

 

PRIX N°H6 : PEINTURE LAQUÉE SUR FERRONNERIE   

 

Exécutée comme suit : 

Brossage à la brosse métallique et ponçage à la toile émeri, le métal devant être parfaitement décalaminé, de rouille 

et de graisse  

Application d’une couche d’impression phosphatante et chromatisante, appliquée suivant les indications du 

fabricant : 

Application de deux couches de PLOMBIUM V 768 ou similaire 

après 24 heures, application d’une sous-couche glycérophtalique type V779 ou similaire 

après 24 heures, application d’une couche d’émail glycérophtalique pour type Email CELLUC de SADVEL ou 

similaire. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution au prix........ N°H6 

 

I - ÉQUIPEMENTS  & SIGNALÉTIQUES 

 

PRIX N°I.1:  SIÈGES ET TABLES DE L’AMPHITHÉÂTRE  

Pieds de table : 

En tube métallique de diamètre 35 mm et de hauteur 80 cm, formant équerre sur 20cm en partie supérieure pour le 

support de table et en partie intérieure scellée dansle béton de forme selon détail de fixation à fournir par l’entreprise. 

Les pieds de table sont positionnés tous les 60 cm et liaisonnées par un tube métallique filant horizontal de diamètre 

35 mm. Une plaque en contreplaqué moulé en hêtre blanc vernis de 15 cm de largeur et 2 cm d’épaisseur est vissée 

sur les pieds métalliques à une hauteur de 56 cm en dessus du sol. 

Ossature métallique vertical support de siège et dosseret :  

En tube métallique de diamètre 25 mm. L’ossature en tube vertical est positionnée tous les 30 cm environ, liaisonnée 

entre elles par deux tubes horizontaux de diamètre 25 mm est scellée au sol selon détail de fixation à fournir par 

l’entreprise.Toutes les parties métalliques seront laquées avec une peinture spéciale (epoxy au four) 

Table : 
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Fourniture et pose d’une table en bois massif vernis de 3.5 cm d’épaisseur et 35 cm de largeur, vissée sur les 

supports en tube de diamètre 35 mm . 

Siège et dosseret : 

Fourniture et pose de siège et dosseret en contreplaqué moulé en hêtre blanc vernis, vissée sur les ossatures en tube 

métallique de diamètre 25 mm. 

Dimension : -Siège : Epaisseur : 3,5 cm 

Largeur : 33 cm 

Dosseret : Epaisseur : 2 cm 

Largeur : 13 cm 

Le tout sera réalisé conformément au plan détail de l’architecte et suivant les règles de l’art Y compris toutes 

sujétions de fourniture et pose conformément recommandations de l’architecte et  le maitre d’ouvrage   

 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ............................................................................................. N°I.1 

 

PRIX N°I.2: FOURNITURE TABLEAU COULISSANT MOBILE 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de tableau mobile type de chez limann  ou  équivalent : 

1- TABLEAU:  

Hauteur =120 cm et largeur  =400 cm 

Équipé de deux tableaux légers et très rigides (épaisseur 40 mm) en acier émaillé blanc semi brillant (820°) pour 

écriture au marqueur, effaçable à sec. Affichage magnétique.  

Á fixer sur mur plan vertical, colonnes de guidage et profilés poignées porte accessoires (2 par tableau, sur toute la 

longueur) en aluminium anodisé avec gorges pour mise en place de joncs de couleur coloris au choix d’architecte. 

2-APPAREIL: 

Appareil 355 x 430 cm² type UP 601 tableaux coulissants verticalement et indépendamment l'un de l'autre par 

manœuvre manuelle.  

Guidage de chaque tableau assuré par 12 roulettes en polyamide montées sur roulements à billes. Liaisons entre 

tableaux et contrepoids effectuées par chaînes à rouleau en acier haute résistance et pignons montés sur roulements à 

billes. 

3-SOUBASSEMENT : 

Soubassements de 72 x 418 cm² garnis de mélaminé blanc, encadré d'aluminium anodisé naturel avec gorges pour 

mise en place de joncs de couleur  au  choix  de l’architecte 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ................................................................................................... N°I.2 

 

PRIX N°I.3: ENSEIGNE ET PANCARTES SIGNALÉTIQUES 

 

I.3.a ENSEIGNE: 

Ce prix rémunère la  fourniture  et  la  pose  d’enseigne en INOX   avec  les mentions en lettre  arabe  ,  amazigh et 

français , dimension en  3D suivant détail  Architecte  et indication  du  Maître  d’ouvrage. 

Y  compris  finition, support  de même nature  et  tout  sujétions  de scellement  et  de  pose. 

 

Ouvrage payé à l’unité, avec toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires au prix ………. N°I.3-a 

 

I.3.b PANCARTES SIGNALÉTIQUES 

Ce prix rémunère la  fourniture, réalisation et pose des pancartes signalétique en plexiglas de 8mm, selon le 

descriptif suivant : 

Dimensions : 0.35 x 0.15 m; 

Support : plexiglas ; 

Texte et logo : 

Adhésif (longue durée) découpé par robot assisté par ordinateur ; 

Couleur : selon le choix de l’administration 

Fixation : par vis et cache vis. 

Y compris toute sujétion d’exécution.  

Entrée amphi-bloc sanitaire 

 

Ouvrage payé à l’unité, avec toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires au prix ………. N°I.3-b 
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J-  AMENAGEMENT EXTERIEUR 

Nota: 

Les marques ou types cités dans le présent marché pour la partie descriptive sont donnés à titre de référence. Pour 

tous les lots L’entrepreneur peut proposer des marques équivalentes ou similaires. 

 

Mode d’exécution et d’implantation des travaux 

Implantation et nivellement des œuvres 

L’altitude du terrain, figurant sur les plans cotés remis à L’entrepreneur, sera vérifiée et acceptée par lui. 

En cas de désaccord sur certains points, un relevé contradictoire des zones en cause sera effectué ; Après acceptation, 

les plans cotés deviendront contractuels et l’entrepreneur adjudicataire des travaux fera l’implantation du projet à 

l’aide des dessins du projet , par un géomètre agréé, soumis à l’approbation de Architecte. 

La pose des repères scellés définissant les axes et les niveaux sera assuré par l’entrepreneur, mais il sera tenu d’en 

demander la vérification au maître d’œuvre, chargé de la direction des travaux, avant tout commencement 

d’exécution des fouilles. Il sera établi un procès-verbal de réception. Toute erreur constatée après vérification, ne 

déchargera pas l’entrepreneur de sa responsabilité pleine et entière. L’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes lors 

du tracé des cloisons et signaler en temps opportun, toutes les erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les 

plans ou les pièces écrites qui lui ont été notifiées. Le sol fini sera arasé aux cotes indiquées sur le plan 

d’implantation. 

Description des ouvrages 

NOTA : Exécution suivant les prescriptions techniques du chapitre II. 

Les prix remis par L’entrepreneur comprennent toutes fourniture, pose, scellement, saignées, bouchements, 

encastrements, ajustages et de façon générale, toutes sujétions concernant les travaux ci-après, suivant les règles de 

l’Art. 

- Terrassement 

Avant tout commencement des travaux, L’entrepreneur devra débarrasser le terrain des gravas, immondices, terres, 

plantation (avec l’approbation de l’Architecte) qui pourraient s’y trouver et procéder au nivellement général du 

terrain sur l’emprise des bâtiment et abords directs. Cette sujétion sera comprise dans les prix unitaires des fouilles. 

- En pleine masse : 

Les fouilles seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance de + ou- 0.02m. Le prix devra comprendre toutes 

sujétions éventuelles de blindage ou épuisement, jets sur banquettes et sur berges, pour fouilles, soit en déblais, soit 

en évacuation. 

- En rigole : 

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par l’Architecte et l’Ingénieur de béton armé. Elles 

seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l’objet d’un procès-verbal de réception. Aucun travail 

de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l’accord écrit de l’Architecte et du B.E.T. Ne seront pas payées les 

profondeurs et largeurs dépassant les cotes admises par l’Architecte. 

Les prix de règlement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutages, blindages, enlèvement des 

terres ; dessouchage, les épuisements, pompage, qui pourraient être rendus nécessaires. L’enlèvement des déblais, 

leur mise en remblais étant compté à part. Les fouilles seront payées au mètre cube théorique, mesures prises au vide 

de construction, sans majoration pour façon de talus et foisonnement, et suivant plans, quelle que soit leur 

profondeur et leur ouverture. 

 

PRIX N°J1 – CHEMIN PIETON EN BETON IMPRIME 

Ce prix rémunère au mètre carré Y/C : 

Terrassement en pleine masse y compris évacuations suivant prescriptions ci avant, pour déblais et excavations, dans 

tous terrains, sauf rocher, sur l’emprise réelle des chemins.  

Tout venant GNF Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (0.30m
  

) d’apport de 

carrières agrées par le Maître de l’œuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit de manière à 

éviter, toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté avant que le cylindrage soit 

poussé à refus. La correction des « flaches » devra être obtenue après repiquage préalable du tout-venant. Le 

compactage ne sera exécuté que sur des matériaux ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage 

sera poussé jusqu’à ce que la fondation n’accuse plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de 

l’œuvre et le B.E.T procéderont obligatoirement à la réception de cette couche de fondation avant toute continuation 

des travaux. La tolérance admise est de 2cm au-dessous des cotes prescrites. La densité sèche du « tout venant » en 

place après comptage devra être au moins égale à la 95/100 de la densité sèche de l’essai « Proctor » modifié. , y 

compris compactage, fournitures, chargement, transport, déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, 

compactage aux engins mécaniques et toutes sujétions.  

Tout venant GNA sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (0.20m
  

) d’apport de 

carrières agrées par le Maître de l’oeuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit de manière à 
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éviter, toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté avant que le cylindrage soit 

poussé à refus. La correction des « flaches » devra être obtenue après repiquage préalable du tout venant. Le 

compactage ne sera exécuté que sur des matériaux ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage 

sera poussé jusqu’à ce que la fondation n’accuse plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de 

l’œuvre et le B.E.T procéderont obligatoirement à la réception de cette couche de fondation avant toute continuation 

des travaux. La tolérance admise est de 2cm au dessous des cotes prescrites. La densité sèche du « tout venant » en 

place après comptage devra être au moins égale à la 95/100 de la densité sèche de l’essai « Proctor » modifié, y 

compris compactage ,fournitures, chargement, transport, déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, 

compactage aux engins mécaniques et toutes sujétions.  

Revêtement en béton imprimé comprenant la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’un revêtement en béton 

imprimé type Bo béton ou similaire sur une épaisseur de 12 cm  Légèrement armé en T6 espacé de 15 cm ou treillis 

soudé,le béton dosé à 350 kg/m3 est soit vibré à la table vibrante ou brut, bouchardé selon les instructions de 

l’architecte. Lissage du béton et application de la teinte au choix de l’architecte de 4 kg/m2. Etalage du talc à raison 

de 100 g/m2 et impression du béton, calpinage au choix de l’architecte. Nettoyage du talc une semaine après et 

application du vernis. Sciage des joints de retrait et de dilatation.  

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………………………………....……N°J1 

 

PRIX N°J2 : Revêtement en carreaux REV SOL: 

Les carreaux seront exécutés sur couche de dressage et posé à joints droits et au bain de mortier, y compris toutes 

Sujétions de coupes, chutes, réservations de trous, jointement au ciment blanc, qualité 1° choix y compris toutes 

sujétions 

L’échantillon et couleur répondront aux choix du Maître d’Ouvrage 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………………………………....……N°J2 

 

PRIX N° J3 : Dallage en Béton B25 dosé à 350 kg /m3 de 10 cm d’épaisseur: 

Ce prix rémunère la réalisation d’une couche en béton reflué de 10 cm d’épaisseur comme support de revêtement 

pour circulation sur fondation en tout venant GNF 0/40, exécuté en béton dosé a 350 kg/m3                 CPJ 45, 

parfaitement dressée, Ainsi que les joints creux de 2 cm et toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………………………………....……N°J3 

 

PRIX N°J4 – BORDURETTE JARDINIERE 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en œuvre d'éléments préfabriqués de bordurette jardinière 

classe B2 dosés à 300 Kg de ciment par mètre cube, provenant d'usines agréés par maître d’œuvre, la mise en œuvre 

se fera conformément présent CPS. 

Y compris : 

L'implantation des alignements et courbures. 

Le nivellement de bordures suivantes profils en long des voies projetées. 

Le transport et stockage sur chantier des éléments à poser. 

Les fouilles éventuelles avec compactage à 95 % O.P.M. 

La fondation en T.V. 0/60 sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur. 

La semelle en béton maigre (200 kg) sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur. 

Les bordures type T3 posé en alignement droit ou courbe. 

Les joints entre éléments. 

Les essais d'agrément. 

Et toutes sujétions résultant des documents contractuels. 

 

Ouvrage payé au mètre linéaire, en ligne droite ou courbe, selon les dispositions générales, y compris fourniture, 

pose et toutes sujétions, au prix………………………………….......................................... N°J4 

 

PRIX N°J5 – BORDURE T3 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en œuvre d'éléments préfabriqués de bordure type T3 

classe B2 dosés à 300 Kg de ciment par mètre cube, provenant d'usines agréés par maître d’œuvre, la mise en œuvre 

se fera conformément présent CPS. 

Y compris : 

L'implantation des alignements et courbures. 

Le nivellement de bordures suivantes profils en long des voies projetées. 
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Le transport et stockage sur chantier des éléments à poser. 

Les fouilles éventuelles avec compactage à 95 % O.P.M. 

La fondation en T.V. 0/60 sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur. 

La semelle en béton maigre (200 kg) sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur. 

Les bordures type T3 posé en alignement droit ou courbe. 

Les joints entre éléments. 

Les essais d'agrément. 

Et toutes sujétions résultant des documents contractuels. 

 

Ouvrage payé au mètre linéaire, en ligne droite ou courbe, selon les dispositions générales, y compris fourniture, 

pose et toutes sujétions, au prix………………………………….......................................... N°J5 

 

PRIX N°J6– TOUT VENANT GNF  

Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (0.40m  ) d’apport de carrières agrées par le 

Maître de l’oeuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit de manière à éviter, toute 

ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté avant que le cylindrage soit poussé à refus. 

La correction des « flaches » devra être obtenue après repiquage préalable du tout venant. Le compactage ne sera 

exécuté que sur des matériaux ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé jusqu’à ce 

que la fondation n’accuse plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de l’œuvre et le B.E.T 

procéderont obligatoirement à la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des travaux. La 

tolérance admise est de 2cm au dessous des cotes prescrites. La densité sèche du « tout venant » en place après 

comptage devra être au moins égale à la 95/100 de la densité sèche de l’essai « Proctor » modifié. 

Ouvrage payé au mètre cube réel, après compactage, y compris fournitures, chargement, transport, déchargement, 

coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage aux engins mécaniques et toutes sujétions.  

 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………………………………….…….……N°J6 

 

PRIX N°J7– TOUT VENANT GNA  

 

Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout-venant (0.315) d’apport de carrières agrées par le 

Maître de l’œuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit de manière à éviter, toute 

ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté avant que le cylindrage soit poussé à refus. 

La correction des « flaches » devra être obtenue après repiquage préalable du tout-venant. Le compactage ne sera 

exécuté que sur des matériaux ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé jusqu’à ce 

que la fondation n’accuse plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de l’œuvre et le B.E.T 

procéderont obligatoirement à la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des travaux. La 

tolérance admise est de 2cm au-dessous des cotes prescrites. La densité sèche du « tout venant » en place après 

comptage devra être au moins égale à la 95/100 de la densité sèche de l’essai « Proctor » modifié. 

Ouvrage payé au mètre cube réel, après compactage, y compris fournitures, chargement, transport, déchargement, 

coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage aux engins mécaniques et toutes sujétions.  

 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix....................................................................................................N°J7 

 

PRIX N°J8– MUR DE CLOTURE H=2.00m  

Ce prix rémunère à la construction d’un mur de clôture h<ou=2.00m suivant plan de BA et détail de l’architecte, 

y/c : 

Terrassements, évacuation 

Béton de propreté 

Béton armé des semelles, chaînages et poteaux suivant plan du BET. 

Maçonnerie de moellons en fondation et en élévation. 

Agglos de 20cm. 

Claustrât en béton blanc suivant détail et calepinage de l’architecte 

Enduit au ciment, et peinture vinylique sur deux faces et face supérieure. 

Couronnement en béton armé suivant détail de l’architecte et du BET. 

L'ensemble exécute conformément aux règles de l'art et aux DTU, aux normes, y compris toutes sujétions de mise en 

œuvre et de finition, conformément aux généralités du devis descriptif ci avant et aux plans et détails de calepinages 

d’architecte y compris peinture extérieure 

Un échantillon à soumettre à la maîtrise d’œuvre pour approbation 

Ouvrage payé au mètre Linéaire, au prix..................................................................................................N°J8 
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ASSAINISSEMENT 

Le système d’assainissement sera conforme aux plans de l’Architecte. Les cotes de départ et les pentes devront être 

scrupuleusement respectées. La pente minimum sera de 0.01m.par mètre 

Les buses en béton comprimé et en PVC reposeront sur un lit de sable de 0.10m. D’épaisseur et dans la traversée des 

fondations des bâtiments sur une forme en béton. Elles seront raccordées sur le pourtour par un bourrelet au mortier 

gras et calé à l’aide de patins de ciment. Les joints seront exécutés sur la périphérie au mortier gras de ciment lissé 

(joints de 0.10 x 0.05m), les bavures de ciment à l’intérieur de la canalisation seront enlevées à l’aide d’un 

écouvillon. Les prix comprennent la fourniture, la pose, les fouilles avec transport des terres excédentaires à la 

décharge publique, les remblaiement qui ne seront entrepris qu’après réception des canalisations et essais 

d’étanchéité par l’Architecte (article 133 du D.G.A) et exécuté comme suit : 

A la partie inférieure des tranchées et jusqu’à 0.20m, au dessus de la canalisation avec de la terre meuble tamisée, 

arrosée et soigneusement compactée, notamment sur les flancs des tuyaux. Ensuite par couche de 0.20m, damées et 

arrosées pour éviter tout tassement ultérieur. La densité du remblai après compactage sera de 90%  de la densité 

optimum PROCTOR. 

Les canalisations seront payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions. 

 

PRIX N°J9a- BUSES EN PVC DN 250 

Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø315 type assainissement,               série 1, 

suivant prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix............................................................................................N°J9a 

 

PRIX N° J9b- BUSES EN PVC DN 315 

Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø400 type assainissement,  série 1, suivant 

prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix.............................................................................................N°J9b 

 

PRIX N° J9c- BUSES EN PVC DN 400 

Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø400 type assainissement, série 1, suivant 

prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix..............................................................................................N°J9c 

 

Regards : 

Les regards seront prévus aux emplacements figurés sur les plans, mains cette disposition pourra être revue, modifiée 

pour être adaptée aux besoins qui seraient révélés après étude sur place. En général, il sera placé des regards à tous 

les changements de direction et de pente, à toutes les jonctions, à toutes les chutes et tous les dix mètres linéaires en 

cas d'alignement. Les regards seront en béton banché étanche (comportait un produit sika), coffré intérieurement en 

parement fin. Ils comporteront les feuillures nécessaires au logement des tampons de fermeture en béton armé. Les 

parois reposeront sur un radier en béton de 0.15m d'épaisseur et débordant de 0.10m, de chaque parois. Les radiers 

des regards comporteront une ou plusieurs cuvettes semi –cylindriques ou tronconiques, raccordant les différentes 

canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. Les parois et radiers recevront un enduit au mortier gras de 

ciment, lissé à la taloche avec angles arrondis de 0.05m, de rayon. Tous les tampons seront munis d'un anneau de 

levage rabattable, s'encastrant parfaitement dans le tampon en fer galvanisé de 40. Les regards seront payés à l'unité, 

avec tampons à virole, compris toutes sujétions à toutes profondeurs et y compris fouilles, remblais, évacuations des 

terres excédentaires à la décharge publique 

 

PRIX N° J10 : REGARDS DE VISITE 0,80 x 0,80 

Ce prix rémunère à l'unité, l Regards de dimension intérieur 0.80 x0.80,  a fourniture le transport et la pose des 

fontes ductiles classe D.250 (cadre et tampon) devant équiper les regards de visites sous chemins piétons, 

conformément aux plans joints.  

Ouvrage payé à l’unité au prix ……………………………………………………………………………...….N°J10 

 

PRIX N° J11 : REGARDS A GRILLE DE 0,80 x 0,80 

Regards de dimension intérieur 0.80 x0.80,  suivant prescriptions ci avant avec tampon y compris à grille  en fontes 

ductile classe D 250 toutes sujétions.  

 Ouvrage payé à l’unité, au prix……………………………………….………..…..…………….……... N°J11 
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PRIX N° J12 : CANNIVEAUX Y/C GRILLE EN FONTE DICTULE 

caniveau de dimension intérieur 0.50 x6.00,  suivant prescriptions ci avant avec tampon en double cornière 

galvanisée et réalisé avec une couche de béton armé sur une armature rodée galvanisée, payé à l'unité, y compris 

toutes sujétions. 

 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix…………………………..……………………………………N°J12 

 

PRIX N° J13-DRAINNAGE PERIPHERIQUE  

 

Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC perforé diamètre Ø250 type assainissement, série 1, 

suivant prescriptions ci avant y/c compris évacuation aux réseaux eaux pluviales, posé sur une lit de sable bien 

compacté. Remblaiement en matériaux drainant (graviers et sable).géotextile selon les règles de l’art et 

conformément au détail du drainage ouvrage payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix. 

 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix…………………………………………………………………N°J13 

 

 

K– ESPACES VERTS 

 

PRIX N°K1- PLANTATION DE GAZON ET FLEURS DE SAISON 

Ce prix rémunère la fourniture et la plantation de gazon par bouture a raison de 40 à 50 boutures par mètre carré type 

Pénissetum Clandestinum ou similaire et la plantation de fleurs de saison de différentes couleurs, y compris 

terrassement, évacuation des terres, apport de terre végétale exempte de toute impureté, détritus plastiques et verres 

sur une épaisseur de 50 cm et la fourniture et la mise en place de ferté composte ou similaire à raison de 50kg/30m2.  

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………………………………..……………………………N°K1 

 

PRIX N°K2 Washingtonia 4m  stipe : 

Ce prix comprend la fourniture et plantation de Washingtonia robusta de 4.00m stipe propre spécifié ci-dessous, y 

compris creusement de la fosse de plantation quel que soit les dimensions de la motte, fourniture et application des 

engrais du fond, tuteurage, haubanage, et toutes les suggestions de plantation dans les règles de l’art. Les stipes 

seront propres et uniforme de texture. Le prix comprend la taille des palmes à la plantation et l’arrosage régulier pour 

favoriser la reprise. 

 

Prix payé à l’unité, au prix……………………….……………………………………………………………N°K2 

 

PRIX N°K3-RESEAU D’ARROSAGE : 

Ce prix comprend la fourniture et pose d’un réseau d’arrosage automatique d’aspersion pour l’arrosage des pelouses. 

Le réseau serait divisé en secteurs qui sont commandés par une électrovanne à programmateur à piles de type RAIN-

BIRD ou similaire ; la perte en charge interne ne doit pas dépasser 0,3 bar pour un débit correspondant au débit du 

secteur concerné. 

Le prix comprend le branchement aux conduites en PEHD de la boucle principale, pour alimenter les secteurs, 

programmateurs à pile de 9V pour chacun des secteurs, regards, tuyaux PE sur lesquels les asperseurs ou tuyères 

seront branché, branchement au réseau de l’établissement , ou réseau de l’eau de puits, et toutes les sujétions de mise 

en œuvre pour le réseau d’arrosage. 

 

Ce prix comprend : 

 

Fourniture et pose de Clapet vanne en bronze y compris scellement dans un bloc en béton ainsi que la fourniture et 

pose des clapets vanne d’arrosage à baïonnette y compris couvercle, raccordement au réseau d’alimentation en eau, 

et toutes les sujétions de mise en oeuvre, la distance maximum entre Clapet vanne est 80 m. 

 

Fourniture et pose de la canalisation en PEHD PN 16 bar de diamètre 40, 50 et 63 selon l’étude, pour l’alimentation 

des bouches d’arrosage et les secteurs du réseau d’arrosage, ainsi que l’excavation des tranchées, la pose de grille 

avertisseur, coudes et raccordements de la canalisation au réseau et aux bouches d’arrosage. 

Les frais d’étude technique et d’essais sont à la charge de l’entreprise. 

 

Prix payé à L’ensemble au prix ……………………………………………………………………………...N° K3 
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CHAPITRE V : BORDEREAUX DES PRIX



 


