Annexe 1

AVIS DE CONSULTATION
ARCHITECTURALEN®12 CA 2022

ETUDES ARCHITECTURALE ET SUIVI DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE D'INNOVATION AU
CAMPUS ZIATEN A TANGER

Le Mardi 08 Novembre 2022 a 10h00, il sera procédé, dans les bureaux de la présidence
de I'Université Abdelmalek Essaadi - Mhanech II - Tétouan a I'ouverture des plis relatifs a la
Consultation Architecturale n°® 12 CA 2022, conformément au reglement relatif aux
conditions et formes de passation des marchés de I'Université Abdelmalek Essaadi (26 Avril
2022), concernant I’Etudes Architecturale et Suivi des Travaux de Construction d’un
centre d'innovation au campus Ziaten a Tanger.

Le dossier de la consultation architecturale peut étre retiré aux bureaux du Service
économique a la présidence de I'Université Abdelmalek Essaddi -Mhanech II - Tétouan,
comme il peut étre téléchargé du portail de I'université www.uae.ma ou de celui des
marchés publics www.marchespublics.gov.ma

Le dossier de la consultation architecturale peut étre envoyé par voie postale aux
concurrents sur leur demande dans les conditions prévues a l'article 19 du reglement
précité.

Le budget prévisionnel maximum prévu pour '’exécution des travaux a réaliser en premiere
tranche est de (19 500 000,00 DH HTVA) Dix Neuf Millions Cing cent mille dirhams HORS
TVA.

Une visite des lieux est programmée le Vendredi 28 Octobre 2022 a 10h, a la Faculté des
Sciences et Technique au Campus Ziaten a Tanger.

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des candidats doivent étre conformes aux
dispositionsdes articles 100, 101 et 102 du reglement précité.

Les plis des concurrents sont :

v soit déposés contre récépissé dans les bureaux du service de Gestion du
Patrimoine Immobilier a la présidence de I'Université Abdelmalek Essaddi -
Mhanech II - Tétouan ;

v soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception a : Avenue 9
Avril
BP 2117 - Tétouan ;

v’ soit remis au président du jury au début de la séance et avant I'ouverture des plis.

v soit les transmettre, par voie électronique conformément aux dispositions de
I'arrété du ministre de 'économie et des finances n°20-14 du 8 Kaada 1435 (04
septembre 2014) relatif a la dématérialisation des procédures de passation des
marchés publics.

Les pieces justificatives a fournir sont celles prévues par l'article 9 du reglement de
consultation.


http://www.uae.ma/
http://www.marchespublics.gov.ma/

Annexe 2

PROGRAMME DE LA CONSULTATION
ARCHITECTURALE

CONSULTATION ARCHITECTURALE RELATIVE A:

Etude Architecturale Et Suivi Des Travaux
De Construction D'un Centre D'innovation Au Campus
Ziaten A Tanger

I- Budget prévisionnel maximum :

Le budget prévisionnel maximum prévu pour I'exécution des travaux
a réaliser est de:19 500 000,00 DHHTVA Dix Neuf Millions cinqg cent
mille dirhams HORS TVA.

1I- Objectif recherché et exposé des aspects importants a considérés :

Objectif : Etudes Architecturale et Suivi des Travaux de Construction
d’un centre d'innovation au campus Ziaten a Tanger

Passé en application des articles 92 du Reglement relatif aux conditions
et formes de passation des marchés pour le compte de 1'Université
Abdelmalek Essaadi (26 Avril 2022).

II- Définition détaillée des composantes de l'opération et sa
consistance

La présente consultation architecturale vise la réalisation d’'un
batiment en R+2 avec ascenseur sur une superficie de 3000m?
comprenant les locaux suivants :



Niveau Type de Nombre Capacité d’Accueil
Locaux unitaire
Hall d'Entrée 1
Accueil 1
Espace
d'Exposition 1
RDC

Espace de travail 1
Ateliers 3 10
Laboratoires 3 20
bloc de chimie 1 30
Bureaux 15 1
Serveur 1
Sanitaire 4
Stock 1
Accueil 1
salle d'Attente 1
Bureau Directeur 1 1
Bureau 3 1
Salle de Réunion 1 50

1 re ggage |Espace 1
d'Exposition
Bloc de chimie 1 30
Laboratoires 3 20
Vestiaires 2 5
Bureaux 8 1
Salle de Réunion 1 30
Sanitaire 2

2€me étage | Télédétection 1
Observatoire 1
Sanitaires 1

En incluant un gradin, un espace ouvert, des passage piéton reliant
les batiments existants ainsique des zones d’espace verts.




VI - Contexte d’intervention avec énoncé des dispositions urbanistiques et
reglementaires :

Un CENTRE d'INNOVATION a comme objectifs, d'une part de valoriser les
résultats de la recherche scientifique, des moyens d’expérimentation et
d’analyse de I'UAE au profit du tissu socio-économique et d’autre part, de faire
profiter les entreprises du savoir et des connaissances issues de I'université.

Le centre d'innovation a pour mission :

L’acquisition et gestion du fonctionnement des gros équipements de
recherche ;

La promotion de la recherche & développement et de I'innovation ;

La mutualisation des ressources de la recherche par mise en place de
plateformes technologiques ;

Promouvoir et encourager les initiatives entrepreneuriales émanant
des chercheurs et des lauréats de 'UAE.

La valorisation des résultats de la recherche et incubation de projets ;
La dynamisation du partenariat université-entreprise ;

La mise a disposition des entreprises de moyens d’analyse et de
contréle-qualité certifiés ;

Accueillir des entreprises innovantes, des projets en incubation et des
spin-off ;

Production et valorisation de la propriété industrielle et intellectuelle.



Annexe 3

CONTRAT D'ARCHITECTE

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES N°..cccveveiuincnnnne

ETUDES ARCHITECTURALE ET SUIVI DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'INNOVATION AU CAMPUS
ZIATEN A TANGER

PasSSE AQVEC ! vevvvrvssssssssssssnenes



Préambule du contrat

Contrat passé par Consultation Architecturale en application de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de
l'article 91 du reglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le
compte de I’université Abdelmalek Essaddi ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et
a leur contréle (26 Avril 2022)

ENTRE

Le Président de I’Université Abdelmalek Essaadi représenté par Monsieur

............................................ Désigné ci-apres par le terme "maitre d'ouvrage"
D'UNE PART,
ET
J\Y () 115 1511 1 PP , architecte
Agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n°.......... endate dU..eeeeeeeeeenennnn
Patente N° v.eeeeeenenne Affilié ala CNSS SoUS N°..evieininnnnnnns
ACIESSE tuvivierniniinineieneiesasnnnnes
Compte banCaire N ... ...... oo oo e et e e et et e s et e et et e een e e e OUIVETE @UPTES de la

Désigné ci-apres par le terme « architecte ».

D'AUTRE PART,



2, Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention de

groupement................. (les références de la convention) :
Architecte 1 :
Mo architeCte ....ooovevveveecee e agissant en son nom et pour son
propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous 1e N°..........ccocoeeveveiveinennne. endate du........cocuenee.
Patente N°......cccccovevevenvieee, AFFilié 8 1a CNSS SOUS N°..o.vvviieieieieeeee e
AAATESSE. .ttt bbbt R R R R bRt R bbbttt n e enes
AN o 11T (= 3SR
M o ArCNIECTE ... agissant en son nom et pour son
propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le N°.........cccccevvvveveieinennn. endate du......cc.coe...ee.
Patente N°......cccocovevevenvieeiee, AFFilié 8 12 CNSS SOUS N°..o.vvveiiieieieeeeeese e
AAATESSE. .ttt et b bbb bR R R R bRt teR bbb bt n e enes
N o 1T 1= 300 S
M o ArChItECTE ... agissant en son nom et pour son
propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous 1e N°..........ccccoecevevievcvenee. endate du........ccoenee.
Patente N°......cccccvevevvrevieiene, AFFilié 8 1a CNSS SOUS N°....vvviiiieiciceeees e
AAUATESSE. ..ttt bbb bR R R Rt R bR e Rt R Rt b e Re R a b et ns

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,
Ayant M ................. (Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
I'exécution des prestations,
Ayant un compte bancaire commun SOUS N° (RIB)......c.cccoiiiiiii i Ouvert

D] o) (U PR PP PO UPRPPRPRPR
Désigné ci-apres par le terme « architecte »,

D'autre part,
3. Cas d'une Société d'Architectes
M o ArChitecte ,.....cooovvr v, (Qualité)
Agissant au nom et pour le compte de la SoCiété d'Architectes..........covvveviiiiiieeviiecic e, en vertu des
pouvoirs qui me sont conférés.
Au capital SOCIal.........ccovviiiiiiiiie
Autorisé a exercer la profession d'architecte SOUS 1€ N°.........ccccovevevieiiciiinenne endate du.......ccocervenrnnnne
P ALBINIEE N ..t E b bt R e e E e e bt e bt Rt Rt e sRn e an b bt e beenbeenneas

Compte bancaire n° (RIB) ouvert aupres de..........oovviriririris o eens
Désigné ci-apres par le terme « architecte ».
D'autre part,

ILAETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



Avrticle 1 - Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat a pour objet I'Etude Architecturale et Suivi des Travaux de
Construction d’'un centre d'innovation au campus Ziaten a Tanger

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Avrticle 2 - Consistance du projet

La présente consultation architecturale vise la réalisation d’un batiment R+2 avec ascenseur sur une
superficie de 3000m? comprenant les locaux suivants :

Niveau Type de Locaux Nombre Capacité d’Accueil unitaire
Hall d'Entrée 1
Accueil 1
Espace d'Exposition 1
Espace de travail 1
RDC Ateliers 3 10
Laboratoires 3 20
bloc de chimie 1 30
Bureaux 15 1
Serveur 1
Sanitaire 4
Stock 1
Accueil 1
salle d'Attente 1
Bureau Directeur 1 1
Bureau 3
Salle de Réunion 1 50
Espace d'Exposition 1
1 ére étage Bloc de chimie 1 30
Laboratoires 3 20
Vestiaires 2 5
Bureaux 8 1
Salle de Réunion 1 30
Sanitaire 2
2€eme étage | Télédétection 1
Observatoire 1
Sanitaires 1

En incluant un gradin, un espace ouvert, des passage piéton reliant les batiments existants ainsi que des
zones d’espace verts.

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux

L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :

- loi n° 016-89 relative a I'exercice de la profession d'architecte et a l'institution de 1'Ordre National des
Architectes, promulguée par Dahir n°® 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 (10 septembre 1993) ;

- loi n°® 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par Dahir n° 1-
92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992);

- loi n°12-90 relative a lI'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992)

- loi n° 69-00 relative au contrdle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par le Dahir n°1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;



- Dahir du 23 Chaoual 1367 (28 ao(t 1948) relatif au nantissement des marchés publics ;

- décret royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité
publique tel qu'il a été modifié et complété -

- décret n® 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contréle des dépenses de I'Etat;

- décret n° 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant reglement de la comptabilité publique
des collectivités locales et de leurs groupements ;

- décret n° 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général de construction
fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application de la
législation relative a I'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que les
textes pris pour leur application ;

- devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n° 406-67
du 9 Rebia Il 1387 (17 juillet 1967) a tous les travaux a usage administratifs, industriels ou d'habitat et a
tous les marchés de travaux publics et du batiment.

Article 4 - Missions de I'architecte
1. Pour une opération de construction ou de modification d'une construction existante, I'architecte est,
conformément aux dispositions de I'article 53 de loi n° 12-90 relative a I'urbanisme promulguée par Dahir
n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé de :
- la conception ou la modification architecturale de I'ceuvre ;
- I'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la conception ou la
modification de la construction en particulier ceux a fournir a la commune pour l'obtention du permis de
construire conformément a la réglementation en vigueur ;
- veiller a la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en construction avec
la conception architecturale ;
- suivre l'exécution des travaux de construction et en contréler la conformité avec les plans architecturaux
et les indications de l'autorisation de construire et ce, jusqu'a la délivrance du permis d'habiter ou du
certificat de conformité.
2. Pour une opération de lotissement, I'architecte, conformément a l'article 13 du la loi n® 25-90 relative aux
lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulgué par le dahir n°® 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17
juin 1992), est chargé de :
- la conception urbanistique du projet de lotissement;

I'établissement des documents relevant de la conception architecturale a fournir a l'autorité compétente
pour l'obtention de l'autorisation de lotir.
3. Pour une opération d'entretien et de réparation de batiment, I'architecte est chargé de :
- I'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a l'entretien et a la
réparation du batiment en particulier ceux a fournir a la commune conformément a la législation et a la
réglementation en vigueur.
- suivre I'exécution des travaux d'entretien et de réparation du batiment et en contréler la conformité avec
les plans architecturaux et les indications de l'autorisation de construire et ce, jusqu'a la réception des
travaux.

Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte
Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que :

La liquidation des sommes dues par le Maitre de 1’Ouvrage, en exécution du présent marché
sera opérée par ces soins de Monsieur le Président de I’Université Abdelmalek Essaddi a
Tétouan.

Le Fonctionnaire compétent pour fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du
nantissement en subrogation, les renseignements et états prévus a ’article Les Dahirs n°
1.15.05 du 29 rabii Il 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13
relative au nantissement des marchés publics.

Les paiements prévus au présent marché seront affectés par Monsieur le Trésorier Payeur
auprés de I’Université Abdelmalek Essaidi a Tétouan, seul qualifié pour recevoir les
significations des créanciers du présent marché

En cas de nantissement du présent marché, I’administration délivrera au aupres de
I’entreprise sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire en copie unique conforme a
I’original de son marché. Les frais de timbres de 1’original, conservé par I’administration,



sont a la charge de I’entreprise.

Article6- Validité et délai de notification de I'approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'apres son approbation par l'autorité compétente.
L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.

Article 7- Documents constitutifs du contrat d'architecte

1) Les documents constitutifs du contrat comprennent :

a. La proposition financiere comprenant l'acte d'engagement et la proposition d’honoraires ;

b. le présent contrat d'architecte ;

c. laproposition technique.

2) En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations
architecturales, ceux-ci prévalent dans l'ordre ou ils sont énumérés ci- dessus.

Avrticle 8- Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat
Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :
1. Les ordres de service ;
2. Les avenants éventuels (prévus a l'article 14 ci-dessous);
3. Les décisions de résiliation prévues a l'article 40 ci-apres, le cas échéant,
Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils
sont notifiés.

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du contrat, tels
gue ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.

Avrticle 10- Délais

A - Stipulations particuliéres

1- Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au calendrier

d'établissement des études remis par l'architecte conformément a l'article 100 § 2-c du reglement des
marchés pour le compte de 1’Université précité.

2- Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximums pour examiner les dossiers remis par
l'architecte a l'issue de I'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global
d'exécution du contrat.

3- Le délai d'exécution court a partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement
de I'exécution des prestations.

Phase Contenu de la phase Délais de remise
des documents

A Etudes d'esquisse

Avant-projet Sommaire (APS)

Avant Projet Détaillé (APD)

Permis de construire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution (PE)

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

B Direction et Suivi de 1'exécution des travaux

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence a la date prévue par
I’ordre de service prescrivant le commencement des travaux par l'entrepreneur et prend fin a la réception
définitive des travaux.

B - Stipulations communes a tous les délais

Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a l'architecte commence a courir le lendemain du
jour ou s'est produit l'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0) heure.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chomé, le délai est prorogé jusqu'a la fin du
premier jour ouvrable qui suit.




Article 11- Pénalités pour retard dans I'exécution des prestations architecturales

1- En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a l'article 10 ci- dessus, il lui est
appliqué une pénalité journaliére fixée a 1/1000°™ des honoraires de la phase considérée prévue par
I'article 30 ci-dessous.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du retard dans la
remise des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de
la décision de résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chémés ne sont pas déduites pour le calcul
des pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné a cing pour cent (5%) du montant des honoraires de I'architecte
calculés sur la base de I'estimation sommaire des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le contrat apres
mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des autres mesures coercitives prévues par
l'article 41 ci-apreés.

2- En cas d'absence non justifiée de I'architecte ou son de représentant (accepté par le maitre d'ouvrage)
aux visites et réunions de chantier, une pénalité de mille (1000) dirhams par visite lui est appliquée,

3- Dans tous les cas, les pénalités encourues par l'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maitre d'ouvrage est redevable a I'architecte.
L'application de ces pénalités ne libére en rien l'architecte de l'ensemble des autres obligations et
responsabilités qu'il a souscrites au titre du contrat.

Article 12- Communications

1- Les communications de toutes natures relatives a I'exécution des prestations architecturales entre le
maitre d'ouvrage et l'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a I'adresse indiquée par les
deux parties.

2- Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire, soit
adressés audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il
en est prévu un. La date du récépissé ou de l'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du
délai.

Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier
électronique.

3- Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et I'architecte doivent étre consignées a leur
envoi ou a leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage a cet effet.

4- Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13- Ordres de service

1- Les ordres de service sont écrits. lls sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont datés, numérotés et

enregistrés dans le registre du contrat.

2- Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés a l'architecte, celui-ci renvoie

immédiatement au maitre d'ouvrage lI'un des deux exemplaires aprés l'avoir signé et y avoir porté la date a

laguelle il I'a regu.

3- Lorsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations

découlant de son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiatement au maitre

d'ouvrage un exemplaire de l'ordre de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite «

signé avec réserve ». Il doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre

d'ouvrage, sous peine de forclusion, dans un délai de dix (10) jours a compter de la date de notification de

cet ordre de service.

L'architecte, sous sa responsabilité, suspend I'exécution de l'ordre de service a moins que le maitre

d'ouvrage lui ordonne de l'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai

maximum de sept (7) jours a compter de la réception des explications de I'architecte.

Toutefois, l'architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maitre

d'ouvrage un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité.
L'architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
contréle technique ou par tout autre organisme compétent en la matiere ;
- n'aaucun lien avec l'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution du contrat tel

gue prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;



Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et l'architecte au sujet de I'ordre de service en question persiste, il
est fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-apres.

4- L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de l'ordre de service qu'il n‘aura pas
évoqueées dans ses réserves.

5- Sous réserve de I'application du paragraphe 3 du présent article, l'architecte se conforme strictement aux
ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

6- si l'architecte refuse de recevoir l'ordre de service, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal de
carence qui tient lieu de notification de l'ordre de service.

7- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire qui a
seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.

8- Le maitre d'ouvrage doit aviser l'architecte par ordre de service de la date du commencement de
I'exécution des travaux au moins sept (7) jours avant ladite date.

Article 14- Avenants
1- 1l est passé des avenants :

a) pour constater des modifications dans :

- la personne du maitre d'ouvrage ;

- la dénomination de l'architecte;

- la domiciliation bancaire de I'architecte.

b) pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;
C) en cas de force majeure tel que prévu a l'article 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ci
sur l'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en
matiere de délai.

2- L'avenant ne peut modifier l'objet du contrat initial.

3- Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbation par l'autorité compétente.

Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'apres son approbation par l'autorité compétente.

Avrticle 15- Piéces a délivrer a I'architecte

1- Aussitot aprés la notification de l'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet gratuitement a
l'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de Il'acte
d'engagement, du présent contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

Ces documents sont remis a l'architecte par ordre de service.

3- L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur les
documents qui ont été mis a sa disposition et ce dans le délai de dix (10) jours aprés la remise de ces
documents, Passé ce délai, I'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de base a
la passation du contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la réception des
prestations. L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec
I'accord de celui-ci.

Article 16- Domicile de I'architecte

L'architecte est domicilié a son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de I'architecte dont l'adresse est
mentionnée dans l'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, l'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce
changement et de produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général
du gouvernement et l'autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siege de la société en
cas de changement dans une autre commune.

Article 17- Choix des collaborateurs de I'architecte

1- L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour I'exécution des
prestations,

2- Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de l'architecte le changement de ses collaborateurs pour des
raisons justifiées.

3- L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui seraient commis
par ses collaborateurs dans I'exécution des prestations.



Article 18- Assurances

1- Outre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la loi n° 016-89 relative a I'exercice de la profession
d'architecte et a l'institution de 1'Ordre National des Architecte promulguée par Dahir n° 1-92-122 du 22
Rabia | 1414 (10 septembre 1993), l'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de I'ordre
de service de commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou
plusieurs établissements agréés a cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices
d'assurances pour couvrir les risques se rapportant aux accidents du travail survenant a ses employeés
conformément a la législation et a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités Iégales a payer en cas
d'accidents survenus aux employés de l'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs a ces
accidents sont a la charge de I'architecte.

2- L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniéere
a ce gque la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le
contrat.

L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances
prévues ci-dessus.

3 - Le maitre d'ouvrage ne notifie I'ordre de service prescrivant le commencement de I'exécution du
contrat tant que l'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des attestations des assurances
contractées pour la couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4 - Sous peine de I'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-apres, aucune modification
concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans I'accord préalable écrit du maitre d'ouvrage.
L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription préalable d'une
police d'assurance de portée équivalente diment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité

1- L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. 1l doit faire preuve de
discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans
I'exercice de sa mission. Il ne peut étre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par
décision expresse du maitre d'ouvrage.

2- Le maitre d'ouvrage s'engage a maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'il
aurait recu de l'architecte.

Article 20- Protection du secret

1 - Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet
soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 a 4 du présent article lui sont
applicables.

2 - Le maitre d'ouvrage doit notifier a l'architecte, par un document spécial, les éléments a caractére secret
du contrat.

3 - L'architecte est soumis aux obligations générales relatives a la protection du secret, notamment a celles
qui concernent le contrble du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particuliéres a observer pour
I'exécution du contrat.

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du présent
article.

4 - L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments
du contrat qui revétent un caractere secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans délai le maitre
d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de violation du secret.

5 - En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou en partie, a
I'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables.
6 - L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni a une prorogation du délai
d'exécution ni a une indemnité.

Article 21- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, l'architecte doit
observer les dispositions particuliéres qui lui sont communiquées par le maitre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni & une prorogation du délai d'exécution ni a une indemnite.



Article 22- Indépendance de I'architecte

- L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des attributaires des marchés
de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I'exécution du projet sur lequel
portent les prestations objet du contrat qui lui est confié.

- A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute
relation qui serait de nature & compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

- L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou
commission sur un article ou un procédé utilisé pour lI'exécution du contrat

- En cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du présent article, il est
fait application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites
pénales le cas échéant.

Article 23- Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve l'entiere propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits
ainsi que des maquettes de son ceuvre. Il garde I'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation
et de réutilisation, conformément a la législation et a la réglementation en vigueur, relative a la protection
des ceuvres littéraires et artistiques.

Le maftre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom de I'architecte dans toutes les occasions ou il utilisera
I'ceuvre de celui-ci. Il s'engage également a en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires.
Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a l'occasion ou au cours de l'exécution
des prestations sont acquis a l'architecte.

Article 24- Commencement de I'exécution des prestations

Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.
L'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations doit étre donné dans un délai maximum
de trente (30) jours qui suit la date de la notification de I'approbation du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations a la date fixée par I'ordre de service du maitre d'ouvrage ; cette
date doit se situer entre le 15eme et le 30éme jour a compter de la date de notification de I'ordre de service
prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant l'approbation du contrat peut également prescrire le commencement de
I'exécution des prestations.

Lorsque l'ordre de service de commencement de l'exécution des prestations n'intervient pas dans le délai
prévu au ler paragraphe du présent article, I'architecte peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas,
le maitre d'ouvrage procéde a la résiliation du contrat.

Avrticle 25- Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par l'article 269 du dahir du 9
Ramadan 1331 (12 ao(t 1913) formant code des obligations et contrats, l'architecte a droit a une
augmentation correspondante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat peut
étre résilié soit a l'initiative du maitre d'ouvrage soit a la demande de l'architecte.

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitdt aprés l'apparition d'un tel cas, et dans un
délai maximum de sept (7) jours, adresser au maftre d'ouvrage une notification par lettre recommandée
établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur I'exécution du
contrat.

Dans tous les cas, l'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs
délais, la reprise normale de I'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure. Dans tous les
cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a l'architecte.

Article 26- Ajournement de I'exécution des prestations

L'ajournement de I'exécution des prestations est une suspension de I'exécution des prestations décidée par le
maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de l'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
I'exécution. L'ordre prescrivant I'ajournement, qui doit &tre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la
durée de I'ajournement. Toutefois, la reprise de I'exécution doit étre prescrite par ordre de service fixant la
date exacte pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mois, l'architecte a droit a la résiliation du contrat s'il la
demande par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre a aucune indemnité. La demande de
résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de trente (30) jours a partir de la date de la



notification de I'ordre de service prescrivant I'ajournement de I'exécution des prestations pour plus de six
(6) mois.

Avrticle 27- Décés de I'architecte

1 -Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans indemnité si
celui-ci vient & décéder.

2 -Lorsque le contrat est confié a un groupement et que I'un ou plusieurs de ses membres viennent a
décéder, il est dressé un état contradictoire de I'avancement des prestations et l'autorité compétente décide
s'il y a lieu de résilier sans indemnité ou de continuer le contrat suivant lI'engagement des autres membres
du groupement.

3- Si la société d'architectes est dissoute suite au déces de |'un des architectes associés, le contrat est résilié.
4 -La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet a la
date du décés de l'architecte.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problemes liés a la
profession conformément a I'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Avrticle 28- Incapacité civile ou physique de I'architecte

1 -Si l'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de l'autorisation, il doit
arréter I'exécution des prestations et en informer immédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la
résiliation du contrat est prononcée par l'autorité compétente.

La résiliation prend effet a la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de l'autorisation et
n'ouvre droit pour l'architecte a aucune indemnité.

2 -En cas d'incapacité physique manifeste et durable de l'architecte, I'empéchant d'assumer ses
engagements contractuels, l'autorité compétente peut résilier le contrat sans que l'architecte puisse prétendre
a indemnité.

3- Si la société d'architectes est dissoute suite a la suspension ou au retrait de l'autorisation d'exercer la
profession de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la
profession conformément a l'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 29- Modalités de reglement des honoraires de I'architecte

L'architecte est rémunéré sur la base du taux dhonoraire prévu dans la proposition financiere qu'il a
présentée. Pour la phase études, les honoraires de l'architecte sont calculés sur la base de I'estimation
sommaire des travaux hors taxe établie par I'architecte.

Pour la phase suivie et contrdle de I'exécution des travaux, les honoraires de I'architecte sont calculés sur la
base de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par I'entrepreneur hors taxes, non
compris le montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire
du marché des travaux et des pénalités éventuelles.

En cas de concours architectural, la prime de l'architecte attributaire du contrat est déduite des honoraires
qui lui sont dus des le premier état d'honoraires.

Il est procédé apres attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de l'architecte
dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et controle de I'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires
de l'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.

Article 30- Bases de réglement des honoraires

Phases Contenu de la phase Taux de réglements
d'’honoraires
A Etudes d'esquisse 5%
Avant -Projet Sommaire (APS) 10%
Avant -Projet Detaillé (APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de 5%
lotissement
Projet d'Exécution (PE) 10%
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 10%
B Suivi et contrble d'exécution des travaux 35%
A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%




L'architecte est rémunéré par lI'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a I'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard
éventuelles.Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement d'acompte aprés
exécution et acceptation par le maitre d’ouvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux a cause de l'estimation sommaire de l'architecte notamment,
dans le cas de I'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander a l'architecte, le
réajustement des éléments ayant été a l'origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance :

Dans la phase contréle et suivi de I’exécution des travaux, si le montant des travaux réellement exécutés
hors taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de
20% le montant de I'estimation sommaire proposée par l'architecte dans son offre financiere hors taxe, une
pénalité de cingq pour cent (5%) des honoraires dus a l'architecte est déduite d'office des sommes qui lui
sont dues.

Article 32- Caractére des honoraires de I'architecte

Les honoraires de l'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution de la
prestation architecturale, y compris les frais généraux, imp6ts et taxes et une marge pour risques et
bénéfice.

Article 33- Révision des honoraires
Les honoraires de l'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34 modifications des travaux

Si pendant I'exécution des travaux, le maitre de l'ouvrage envisage le changement de diverses natures de
travaux, la diminution ou l'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires,
I'architecte devra s'y conformer.

Article 35- Acomptes

1- les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent
lieu & versement dacomptes sur demande de l'architecte. Il ne peut étre prévu d'acompte que pour un
service fait portant sur la totalité de la mission objet dudit acompte.

2- le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se
rapporte.

3- Le paiement des acomptes s'effectue au fur et a mesure de I'avancement des missions de l'architecte
dans les conditions fixées par l'article 30 ci-dessus.

4- le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par l'architecte d'un compte-
rendu de l'avancement des prestations.

La demande d'acompte doit étre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées. Elle doit étre justifiée par la présentation du rapport, du document ou du produit tel que prévu par
le présent contrat.

5 - Dans un délai d'un (1) mois a compter de la remise de la demande d'acompte, le maitre d'ouvrage doit
notifier par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que I'architecte doit apporter & la demande
d'acompte.

A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiees a I'architecte, celui-ci
dispose d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de
son acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le
maitre d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par l'architecte.

Pour la phase suivie et contrble de I'exécution, les acomptes sont présentés au fur et a mesure de la
présentation du ou des décomptes de I'entreprise ou des entreprises relatifs a I'exécution des travaux.

Article 36- Etat d'honoraires provisoires

1- Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage établit des états
d'honoraires provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois a partir de la date de la demande
d'acompte présentée par l'architecte.



2- L'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements
d'acomptes a l'architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise a l'architecte dans un délai n'excédant pas quinze
(15) jours & partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie
est accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a la
législation et a la réglementation en vigueur.

Article 37- Etat d'honoraires définitifs

L'état d’honoraires définitif récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement
définitif du contrat, a savoir les différentes missions exécutées par l'architecte et les prix qui leur sont
appliqués ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat
tels que les montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service a prendre connaissance de I'état d'honoraires définitif qui lui est
notifié dans un délai ne dépassant pas un (1) mois a partir de la date de la réception définitive des travaux.
Si l'architecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un proces-verbal
relatant les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif.

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par l'architecte lie celui-ci définitivement pour lI'ensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent
article.

Si l'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état d'honoraires qui lui est
présenté, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses
réserves, et préciser le montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie a l'autorité
compétente, et ce dans un délai de vingt (20) jours a compter de la date de notification de I'ordre de service
précité.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et I'architecte, il est fait application des articles 42 et 43
ci-apres.

L'architecte n'est plus admis, apres expiration du délai indiqué a l'alinéa 5 ci-dessus, a élever de réclamation
au sujet de I'état d'honoraires dont il a été invité a prendre connaissance. Passé ce délai, I'état d’honoraires
définitif est censé étre accepté par lui, quand bien méme il ne l'aurait signé qu'avec des réserves dont les
motifs ne seraient pas spécifiés tel que stipulé a l'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un
proces-verbal établi par le maitre d'ouvrage.

Avrticle 38 - Droits et obligations des parties contractantes sur I'utilisation des résultats

A - Droits et obligations du maftre d'ouvrage :

Dans les conditions prévues par l'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :

- utiliser librement les résultats des prestations de I'architecte dans le cadre exclusif de la réalisation du
projet ;

- communiquer a des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations, notamment les
dossiers d'études et documents ;

- publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans; cette publication
doit mentionner le nom de l'architecte ;

- considérer les méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce
savoir-faire sont compris dans l'objet du contrat.

B- Droits et obligations de I'architecte :

- L'architecte doit recevoir I'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder a la publication des
résultats de la prestation ;

- L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

- L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou onéreux,
qu'avec l'autorisation du maitre d'ouvrage ;

- Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre & l'occasion ou au cours de
I'exécution des prestations sont acquis a l'architecte ;

- L'Architecte s'engage a accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des ingénieurs du
maitre d’ouvrage en ce qui concerne le contrble des chantiers, portant sur la qualité et la quantité des
travaux exécutés.

Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications inopinées faites sur le chantier a
I'occasion des tournées de service de I'Architecte ou de I'lngénieur, ne dégage en rien la responsabilité de
I'Architecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents désignée par le maitre
d’ouvrage pour surveiller I'exécution des travaux. L'Architecte devra donner a ces agents tous



renseignements utiles a leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas I'Architecte de sa
responsabilité.

Article 39- Responsabilité de I'architecte apres la réception définitive

Dans les cas ou le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaux, l'architecte est
responsable dans les conditions prévues par l'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 ao(t 1913)
formant code des obligations et contrats pour une durée de dix années a partir de la réception définitive des
constructions.

Article 40- Résiliation du contrat d'architecte

1- La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I'achévement total des prestations.

Elle est prise par décision de l'autorité compétente dliment motivée. Cette décision de résiliation est notifiée
a l'architecte par ordre de service.

La résiliation prend effet a compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, & défaut d'une telle
date, a la date de notification de cette décision a l'architecte.

2- La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :

- lorsque I'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été notifié dans les
délais prévus par l'article 24 ci-dessus;

- en cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de l'article 25 ci-
dessus ;

- en cas de déces de l'architecte en application de l'article 27 ci-dessus ;

- en cas d'incapacité civile ou physique de l'architecte en application de I'article 28 ci -dessus

- en cas de retard dans I'exécution dans les conditions prévues a l'article 11 ci- dessus;

- en cas d'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-apres.

3- Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :

- les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours d'exécution ;

- les documents ou plans spécialement congus pour I'exécution du contrat;

- les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour I'exécution du contrat.

La résiliation donne lieu a I'établissement des états d'honoraires provisoires et définitif prévus
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.

4- la liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les prescriptions du
contrat a la date de la décision de résiliation.

5-  En cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile ou physique de l'architecte I'ordre national
des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la profession conformément a l'article
35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 41- Mesures coercitives
1- Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable a
l'architecte. Le défaut d'exécution est constaté lorsque l'architecte ne se conforme pas :

- aux stipulations du contrat ;

- aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de I'article 13 ci-
dessus.

L'autorité compétente met en demeure I'architecte par décision qui lui est notifiée par un ordre de service en
lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel il doit remédier a ces
manguements.

Ce délai, sauf cas d'urgence dont l'autorité compétente est seule juge, ne peut étre inférieur a quinze (15)
jours a compter de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si l'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité compétente prononce, au
plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, la résiliation
du contrat.

2- Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations
qui lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire a
ses obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur & quinze (15) jours. Si cette mise en demeure reste
sans effet, l'autorité compétente invite les autres membres du groupement a désigner un autre mandataire
dans le délai d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a I’ancien dans tous ses droits
et obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner l'action des divers membres du groupement.



Si I'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze (15) jours a compter de la
fin du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné soit en se
substituant a lui dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a articles 96 du réglement
des marchés pour le compte de I’Université précité, pour réaliser les prestations concernées.

Avrticle 42- Intervention de I'autorité compétente

Si, dans le cours de I'exécution du contrat, des difficultés s'élévent entre le maitre d'ouvrage et l'architecte,
cette derniére adresse a l'autorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses griefs. Le maitre
d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Passé ce délai, la requéte
de l'architecte est réputée rejetée.

Avrticle 43- Intervention du ministre

1 - Si l'architecte n'est pas satisfait de la réponse de l'autorité compétente ou si sa requéte est rejetée, il peut,
dans un délai de trente (30) jours a compter de la date de notification de la réponse d’autorité compétente
ou apres la fin du délai imparti & l'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au ministre, par lettre
recommandée avec accusé de réception, un mémoire ou il indique les motifs et le montant de ses
réclamations.

La réponse du ministre doit intervenir dans un délai de quarante-cing (45) jours a partir de la réception du
mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requéte de I'architecte est réputée rejetée.

2- Si, dans le délai de soixante (60) jours a dater de la notification de la décision du ministre intervenue sur
les réclamations auxquelles aura donné lieu I'état d'honoraires définitif, l'architecte n'a pas porté ses
réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré acceptant ladite décision, et toute réclamation
se trouvera alors éteinte.

3- Si l'architecte ne donne pas son accord a la décision prise par le ministre dans les conditions prévues au
paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision sont appliquées a titre de réglement
provisoire du différend ; le reglement définitif releve alors de la juridiction compétente.

4- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun d'eux
pour l'application des dispositions du présent article jusqu’a la réception définitive des travaux, chaque
architecte est ensuite seule habilité a poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 44- médiation
En cas de litige dans I'exécution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et I'architecte peuvent recourir
a la médiation de I'ordre national des Architectes.

Article 45- Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre le maitre d'ouvrage et I'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 46- Etudes d'Esquisse

Les études d'esquisse ont pour objet de :

- Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre
d'ouvrage, ne dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux a réaliser fourni par le
maitre d'ouvrage et affecté aux travaux, ainsi qu'un calendrier d'établissement des études ;

- Vérifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.

L'architecte remet a cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres.

Avrticle 47- Dossier d'Avant - Projet Sommaire (APS)

L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage, un dossier comprenant :

- Le plan d'implantation orienté du projet indiquant I'emprise du ou des batiments a réaliser par
rapport aux emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

- Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux,
assemblages, coupes, facades), et tout autre dessin ou document que l'architecte juge utile de joindre au
dossier ;

- La note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et justificative du
projet énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et
leurs liaisons dans I'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le
tableau des surfaces utiles et hors ceuvre



- L'estimation sommaire hors taxes du colt du projet établi sur la base du calcul des surfaces et des
prestations techniques et de finitions proposees.

Article 48- Dossier d'Avant - Projet Détaillé (APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et techniques, et
de définir la nature et la qualité des matériaux a utiliser.

L'architecte remet les documents suivants :

- Le plan de masse sur fond de plan c6té, avec implantation de tous les batis, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ;

- Le plan d'implantation des batiments avec leurs cotes de seuil aux échelles conventionnelles appropriées ;

- Les plans, coupes et facades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture ; les parties répétitives ou particuliéres seront détaillées a des échelles
plus grandes ;

- Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature et les
détails des menuiseries, l'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes
montantes, gaines techniques, plan d'implantation des appareils sanitaires et des installations
complémentaires, plan de calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ;

- Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

- Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures et
appareillages a employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.

Article 49- Dossier de construire ou de lotir
L'architecte assiste le maitre de l'ouvrage a la constitution et au dép6t du dossier ainsi qu‘a I'obtention du
permis de construire ou de lotir.
Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis de construire ou de
l'autorisation de lotissement, sont fournis conformément aux exigences des reglements en vigueur.
L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les évacuations
d'eaux pluviales, l'indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux réseaux
divers, sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire a
I'obtention du permis de construire ou de l'autorisation de lotissement.
L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de l'autorisation de lotissement en
autant d'exemplaires que nécessaire.
L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére a le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a I'obtention du permis de construire ou de l'autorisation de lotissement.
Toutefois, le maitre d'ouvrage est la seule habilité a intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables
ou contentieuses envers les tiers y compris I'administration.
L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au dossier du permis de
construire.

Article 50- Dossier du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détail, sous
forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour l'exécution des
ouvrages du projet.

Les documents a remettre au maitre d'ouvrage sont les suivants :

- Les plans architecturaux d'exécution comportant :

*les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux extérieurs
existants (voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces raccordements ont
préalablement fait I'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le
maitre d'ouvrage ;

*1e report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que définies
avec l'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

- Les plans de détails spécifiques ;

- Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne compréhension du
projet et son exécution.

Article 51- Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux
L'architecte apporte son assistance au maitre de l'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel a la
concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la nature des prix du marché des
travaux, la forme du marché en lot unique ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.



L'établissement du dossier d'appel a la concurrence comprend les documents graphiques et les pieces
écrites, auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux
entreprises de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel & la concurrence a voix consultative. 1l porte
son assistance a la commission d'ouverture des plis pour l'ouverture et I'évaluation des offres des
entreprises.

Il s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet conformément
a la réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque 'une des entreprises lui parait ne pas avoir les qualifications professionnelles et les
garanties requises, il le signale au président de la commission d'ouverture des plis.

Article 52- Suivi de I'exécution des marchés de travaux
Aprés obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre
d'ouvrage ordonne le commencement des travaux apres avoir pris possession de I'attestation d'ouverture du
chantier délivrée par l'architecte.
L'architecte doit mettre a la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit
étre accepté par le maitre d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le chantier par I'architecte.
Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs a I'identité du projet ; la nature des travaux ; l'identité
des entreprises par corps d'état ; l'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites
des agents du maitre d’ouvrage ; les visites de l'architecte et les réunions du chantier ; les visites de
I'ingénieur spécialisé, I'attestation d'achevement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers
intervenants dans la construction.
L'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux :
- Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des cétes de seuil, contréle de
conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au maitre de I'ouvrage pour la
bonne réalisation des ouvrages) ;
- La rédaction des rapports sur lI'avancement des travaux et les visites de chantier ;
- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I'entreprise ;
- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I'exécution des travaux ;
- La vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris au respect des délais
contractuels.
L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements ou situations ou relevés dressés par les entreprises
et attestant la réalité de l'exécution des ouvrages.
L'architecte procéde a la vérification des décomptes provisoires. Il vise le décompte définitif qui lui est
présenté par I'entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.
L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour I'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité,
et délivre a cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de lI'achévement des travaux.

Article 53- Réceptions provisoire et définitive des travaux
1- L'architecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux.
formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux
pour que suite soit donnée a celles-ci.
L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la constitution et
le contrble du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend :
- les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,
- les plans des ouvrages exécutés, ou figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en contre
calque et/ou sur support informatique.
2- L'architecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux. Il
formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprées d'eux
pour que suite soit donnée a celles-ci.
3- L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents
L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les formes, les délais et
les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.
L'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée a l'approbation par le maitre d'ouvrage de la
mission ou de la phase précédente, sauf dans le cas ou les missions ou phases peuvent étre exécutées
concomitamment. Chaque mission ou phase des prestations donne lieu & I'établissement par I'architecte d'un
rapport ou document.



Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour valider ou formuler ses remarques sur les
documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut validation des dits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines
natures d'ouvrages a la présentation ou a l'acceptation de tout ou partie de ces documents sans que, pour
autant, le délai d'exécution puisse étre modifié.

Avrticle 55- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents

1- Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises a des Vérifications destinées & constater qu'elles
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces Vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage
suivant les modalités prévues au présent contrat d'architecte.

2- L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date a laquelle les prestations seront présentées en
vue de ces vérifications.

3- les rapports ou documents a soumettre a lI'approbation du maitre d'ouvrage sont :

4- A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le délai fixé
a l'article 56 ci-dessus soit :

-accepter le rapport ou document sans réserve ;

-inviter l'architecte a procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux exigences
du contrat et aux régles de l'art ;

-prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diment justifiée le cas échéant.

Si le maitre d'ouvrage invite l'architecte a procéder a des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose
d'un délai de .... Jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, l'architecte est tenu de soumettre a l'approbation du maitre
d'ouvrage un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de I'application éventuelle des dispositions
de l'article 48 ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement a la charge de I'architecte.

5- L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par l'article 54 ci-dessus et
remis par l'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas l'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle résulte des
clauses du contrat.

6 - Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour I'approbation des rapports ou documents
prévus par le contrat, donne lieu a un ajournement correspondant de I'exécution du contrat.



CONTRAT D'ARCHITECTEN®.. [ [/

e ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION :

. (en chiffres et en lettres)

TAUX D'HONORAIRES : ..covvvsssessessesesssssassssssssnssnsssssnsnsannns % (en chiffres et en lettres)

MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES :

......................................................................................... (en chiffres et en lettres)

PRESENTE PAR :

LU ET ACCEPTE PAR : (L'ARCHITECTE)

VISE PAR :
APPROUVE PAR :



Annexe 4
MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE

A - Partie réservée a I'Administration

(1) consultation architecturale n°............. ...... dU..eeeiieenennnnn. (2).

(1) concours architectural n°.............c.o....... 0|1 N (2).

(1) consultation architecturale négociée n° .............. o [V A (2)

Objet du contrat ..... .ccoovevvviennnne. Passé en application de I'alinéa..., du paragraphe ..., de
l'article........ , du Réglement relatif aux formes et conditions de passation des marchés propres a

I’université Abdelmalek Essaadi (26 Avril 2022).

B - Partie réservée a l'architecte

a) Pour les architectes exercant la profession a titre privé et sous forme indépendante:
Je (4) SouSSIgNE ©.eeeeneeneennnnnnn. (prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bureau................

Affilié a la CNSS sous le n°.........

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte......ccceeeuenenne.

N° de la taxe professionnelle........

b) Pour les sociétés d'architectes :

Je (4), SOUSSIgNE ......ccovveieeiriieeiceines (Prénom, nom et qualité dans la société)
Agissant au nom et pour le compte de.............. (Raison sociale et forme juridique de la société)
AU Capital de fuieiniiiieiieiieiiiiniieiierniiniieciecnrsnseacenns Adresse du siége social de la

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ..........cccocoecvvveiieeieicieie e N° de la taxe
PrOTESSIONNEIIE. ¢ vineiiieiiiiiii ittt

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours
architectural ou de la consultation architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées
en objet de la partie A ci-dessus ;

Apres avoir apprécié a mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les

difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d'honoraires(5) ;

2) m'engage a exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le

pourcentage que j'ai établi moi-méme, qui de(1) (5) :

Pourcentage proposeé: .......cccevveveeeeieerveannes . (en pourcentage).

Taux de la TVA L. (en pourcentage)

L’UNIVERSITE se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au
(0101111 01 (TP (a la trésorerie générale, bancaire, ou postal) (1)
Ouvert a mon nom (ou au nom de la société) a.................. (localité), sous relevé d'identification

bancaire (RIB) NUMEIO...ccceieeiiurneenrenrannenns

(Signature et cachet de I'architecte)

(1) supprimer les mentions inutiles

(2) indiquer la date d'ouverture des plis

(3) se référer aux dispositions du Réglement des marchés de 1’université précité, selon les indications ci-apres :
-consultation architecturale: -, paragraphe (8) 1 de l'article (art) 91

-concours architectural: - § 2 de I'art. 91

-consultation architecturale négociée: § 3 de I'article 91 et § .... de I'art 129 (préciser le n° du paragraphe et de
I'alinéa approprié)



(4) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

a) mettre : « Nous, soussignés ... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention
adéquate et gjouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

b) ajouter l'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du
groupement ».

C) préciser la ou /es parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser

pour le groupement conjoint.

d) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser, le

cas échéant, pour /e groupement solidaire.

(5) en cas de concours architectural, /es alinéas 1) et 2) doivent étre remplacés par ce qui suit :

1-  « m'engage , si /e projet, présenté par (moi ou notre société) pour /exécution des prestations précisées en
objet du A ci-dessus et joint au présent acte dengagement, est choisi par /e maitre d'ouvrage, a exécuter lesdites
prestations conformément aux conditions des piéces produites par ... (moi ou notre société), en exécution du
programme du concours architectural et moyennant /es proposition d'honoraires établies par moi-méme dans la
proposition financiére que j'ai dressée, aprés avoir apprécié a mon point de vue et sous ma responsabilité la
nature et la difficulté des prestations a exécuter, dont j'ai arrété :

Pourcentage proposé pour les travaux de construction et d’aménagement :

...................................................................................... (en pourcentage).
TAux de la TVA.....eeueeiineininiieieiiecnsnsersssssnsnsessssssnsessssssssns (en pourcentage)
2- «je m'engage a terminer les prestations jusqua /a réception définitive des travauX..........cccooeeeevcveirinnan, »

3- « je m'engage, si l'une des primes prévues dans le programme du concours
architectural est attribuée a mon projet, a me conformer aux stipulations dudit programme.»



Annexe 5
MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE
DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE (*)
- Mode de passation ... e
~ODjJet dU CONMIAL.......eeveeieciece e
A - Pour I'architecte exercant la profession a titre privé sous forme indépendante

JE SOUSSIGNE, ..o (nom, prénom et qualité)
Numéro de tél ...........ccoveuvnen. NUMEro du faX.......c.ccoeveevnvvevenne adresse
BlECTIONIQUE. et eeereereeeenernreateaceeensancencscnsansonss snmreesieensens
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
Adresse du DUMaU : .......c. wooeveriiirisisee e e
Affilié 21a CNSS SOUS I8 N & iiiiiiiiiireeeeeeeeeneeneeeeesnsssnsnnns
N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte............ccccceveviverviieinenenn,
N° de la taxe profesSionnelle..........ccc. ceviiiieiiiiiieiiiiiriiitrittasieerecareesasasnesasnes
N° du compte courant postal-bancaire ou a la TGR

............................................. (RIB)
B - Pour les sociétés d'architectes
Je SOUSSIGNE, .....ocvveeecicieceiees e (nom, prénom et qualité au sein de la société)
Numérode tél ...........ccoveueen. NUMEro du faX .......ccceeveveveeenenn, adresse
BlECTIONIgUE. ceeneeeereeeeneirenteeeeecnsencencscnsansoncnscnsance suenns
Agissant au nom et pour le compte de ..o (raison sociale et forme juridique de la société)
AU CAPItAl 0B feuerniinineennrneeneenniiiiiie e

Adresse du siége social de 1a SOCIELE...........ccvvvreeiieiieieiece e
Affiliée 3 1a CNSS SOUS 18 N% i cveiiiiieiiieietiietaeteesasnsessasessssnsnsens
N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte............ccovveverieeiiverenieseene e
Le N° de la taxe professionnelle .............. ceveeieieiieiieeieinienteeeneentenceecnscnsencencens
N° du compte courant postal-bancaire ou @ la TGR (1) .....ccccevvvvvvivvviviicnie e eeeen. (RIB)

Déclare sur I'honneur :
1 - m'engager a souscrire une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par
I'article 26 de la loi 16-89 relatif a I'exercice de la profession des architectes et a I'ordre national des
architectes promulguée par le dahir n° 1-92-122 du 22 RABIA | 1414 (10 septembre 1993);
2 - que je remplie les conditions prévues a l'article 96 du Reglement des marchés du I’Université ;
3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente a
poursuivre l'exercice de mon activité (1) ;
4 - m'engager a ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou
de corruption de personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de
passation, de gestion et d'exécution du présent contrat.
5 - m'engager a ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposees, des promesses, des dons ou
des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat.
6- j'atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét.
7- je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans
les piéces fournies dans mon dossier de candidature.
8- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par ’article 142 du Reglement relatif aux
formes et conditions de passation des marchés propres a 1’Université Abdelmalek Essaddi précite,
relatives a I'inexactitude de la déclaration sur I'nonneur.

Signature et cachet du concurrent
(1) & supprimer le cas échéant.
(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur I'honneur.



